
   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 237,494 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н19=68.63/50.01

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж2-10-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.
КОТЛОВАН

4. Е1-18-5
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.0281

220.84
6.21

3191.03
89.67

814.41
22.88

-
-

-
-

3411.87
95.88

5. С310-5 ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ Т
44.896

-
-

-
-

-
-

-
-

2.60
116.73

2.60
116.73

6. Е1-20-2
(Н10)

РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3
ГРУНТА

0.0281

27.22
0.76

172.70
4.85

37.97
1.07

0.60
0.02

-
-

200.52
5.63

7. Е1-13-4
(Н10)

ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3,
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1000 М3
0.0843

70.30
5.93

1556.89
131.25

412.86
34.80

-
-

-
-

1627.19
137.18

8. 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2
КЛАССА

М3
84.3

-
-

-
-

-
-

10.02
844.69

-
-

10.02
844.69

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 101
(НОРМЫ 2022г.)
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

9. Е1-145-4
(Н10)

ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1
ГРУППЫ

1000 М2
СПЛАНИР
ОВАННОЙ
ПЛОЩАДИ

0.1685

894.51
150.72

-
-

-
-

-
-

-
-

894.51
150.72

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 164 226 59 845 117 1352

ОХР и ОПР 146

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 155

ИТОГО ПО ПТМ 1653

ЗАТРАТЫ ТРУДА 22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 7

Ж2-20-10-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ.
ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

10. Е8-3-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД
ФУНДАМЕНТЫ

М3
ОСНОВАН

ИЯ
12

6.91
82.92

1.43
17.16

0.56
6.72

14.29
171.48

-
-

22.63
271.56

11. Е6-1-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
БАДЬИ

100 М3 В
ДЕЛЕ
0.034

1289.88
43.86

421.12
14.32

104.10
3.54

246.30
8.37

17.50
0.60

1974.80
67.15

12. 4/1-4-10-20-40/120 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40
ММ, КЛАССА С8/10 (В10)

М3
3.468

-
-

-
-

-
-

68.10
236.17

7.74
26.84

75.84
263.01

13. Е6-1-22
(Н10)

ФУНДАМЕНТ ИЗ БЕТОНА С20/25 100 М3 В
ДЕЛЕ
0.515

3554.75
1830.70

2656.40
1368.05

549.26
282.87

3740.27
1926.24

261.69
134.77

10213.11
5259.76

14. 4/1-4-10-20-40/130 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40
ММ, КЛАССА С20/25 (В25)

М3
52.2725

-
-

-
-

-
-

86.99
4547.18

9.89
516.98

96.88
5064.16

15. 2/10-10/5 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ
СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ

Т
1.5296

-
-

-
-

-
-

3608.26
5519.19

177.53
271.55

3785.79
5790.74

16. 2/10-25/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С)
ДИАМЕТРОМ 12 ММ

Т
1.6995

-
-

-
-

-
-

2915.98
4955.71

143.47
243.83

3059.45
5199.54www.sm

ety
.by



   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 3 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

17. 2/10-25/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С)
ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ

Т
0.17

-
-

-
-

-
-

2915.36
495.61

143.44
24.38

3058.80
520.00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1957 1400 293 17860 1219 22436

ОХР и ОПР 1479

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1573

ИТОГО ПО ПТМ 25488

ЗАТРАТЫ ТРУДА 248

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 31

Ж2-20-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ.
ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

18. Е8-4-7
(Н10)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 М2
ИЗОЛИРУЕ

МОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
2.574

197.23
507.67

19.75
50.84

3.95
10.17

1819.18
4682.57

128.08
329.68

2164.24
5570.76

19. Е8-4-201
(Н10)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ ИЗ
СТЕКЛОРУБЕРОИДА

100 М2
ИЗОЛИРУЕ

МОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.343

115.22
39.52

27.82
9.54

11.14
3.82

1165.69
399.83

91.45
31.37

1400.18
480.26

20. 1/10-115-5/96 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ Г-
ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ

М2
37.73

-
-

-
-

-
-

11.77
444.08

0.83
31.32

12.60
475.40

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 547 60 14 5526 392 6525

ОХР и ОПР 369

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 392

ИТОГО ПО ПТМ 7286

ЗАТРАТЫ ТРУДА 65

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 2

Ж2-90-50-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
КОНСТРУКЦИИ. ОТМОСТКА. ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХwww.sm

ety
.by



   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 4 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

21. Е8-3-3
(Н10)

УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД
ФУНДАМЕНТЫ

М3
ОСНОВАН

ИЯ
25.7

7.47
191.98

1.46
37.52

0.56
14.39

0.54
13.88

-
-

9.47
243.38

22. 4/1-5-30-30-20/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ОБОГАЩЕННЫЕ

М3
29.21

-
-

-
-

-
-

11.30
330.07

-
-

11.30
330.07

23. Е27-253-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ
ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В
ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ
ВРУЧНУЮ

100 М2
0.514

1014.43
521.42

49.73
25.56

6.50
3.34

247.30
127.11

17.35
8.92

1328.81
683.01

24. 4/1-7-20-10-10/20 ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ,
ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ БЕТОНА М300

М2
52.428

-
-

-
-

-
-

26.10
1368.37

1.94
101.71

28.04
1470.08

25. Е27-34-2
(Н10)

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ
ВИДАХ ПОКРЫТИЙ(БЕТОН С16/20)

100 М
БОРТОВОГ

О КАМНЯ
0.514

562.66
289.21

34.38
17.67

8.18
4.20

675.42
347.17

74.90
38.50

1347.36
692.54

26. 4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ.
51.4

-
-

-
-

-
-

6.12
314.57

0.46
23.64

6.58
338.21

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1003 81 22 2501 173 3758

ОХР и ОПР 673

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 716

ИТОГО ПО ПТМ 5147

ЗАТРАТЫ ТРУДА 136

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 3

Ж2-30-10-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
БЛОЧНЫЕ

27. Е8-53-5
(Н10)

КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ
400 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М

М3 КЛАДКИ
60.73

24.93
1514.00

6.93
420.86

1.64
99.60

8.78
533.21

0.61
37.05

41.25
2505.11

28. Е8-53-9
(Н10)

КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ
300 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М

М3 КЛАДКИ
3.3

30.64
101.11

9.22
30.43

2.18
7.19

6.90
22.77

0.48
1.58

47.24
155.89www.sm

ety
.by



   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 5 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

29. 4/1-8-30/СБКС БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ М3
64.03

-
-

-
-

-
-

229.45
14691.68

15.49
991.82

244.94
15683.51

30. Е8-12-1
(Н10)

АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т
МЕТАЛЛИЧ

ЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

0.1

522.59
52.26

29.69
2.97

7.58
0.76

-
-

-
-

552.28
55.23

31. 2/10-50/12 СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500

Т
0.1

-
-

-
-

-
-

5725.63
572.56

281.70
28.17

6007.33
600.73

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1667 454 108 15820 1059 19000

ОХР и ОПР 1166

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1241

ИТОГО ПО ПТМ 21407

ЗАТРАТЫ ТРУДА 221

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 11

Ж2-40-10-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
БЛОЧНЫЕ

32. Е8-53-9
(Н10)

КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ
200 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М

М3 КЛАДКИ
4.7

30.64
144.01

9.22
43.33

2.18
10.25

6.90
32.43

0.48
2.26

47.24
222.03

33. Е8-53-9
(Н10)

КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ
300 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М

М3 КЛАДКИ
12.1

30.64
370.74

9.22
111.56

2.18
26.38

6.90
83.49

0.48
5.81

47.24
571.60

34. 4/1-8-30/СБКС БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ М3
16.8

-
-

-
-

-
-

229.45
3854.76

15.49
260.23

244.94
4114.99

35. Е8-53-9
(Н10)

КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ
300 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4
М(ВЕНТКАНАЛЫ)

М3 КЛАДКИ
3

30.64
91.92

9.22
27.66

2.18
6.54

6.90
20.70

0.48
1.44

47.24
141.72

36. 4/1-8-30/СБКС БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ М3
3

-
-

-
-

-
-

229.45
688.35

15.49
46.47

244.94
734.82

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 607 183 43 4680 316 5786

ОХР и ОПР 427

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 454www.sm
ety
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ИТОГО ПО ПТМ 6667

ЗАТРАТЫ ТРУДА 81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 4

Ж2-30-10-70 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
ДЕРЕВЯННЫЕ

37. Е10-5-1
(Н10)

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ТЕРРАСА) М3
ДРЕВЕСИН

Ы В
КОНСТРУК

ЦИИ
3.5

169.23
592.31

23.69
82.92

6.53
22.86

548.64
1920.24

38.44
134.54

780.00
2730.01

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 592 83 23 1920 135 2730

ОХР и ОПР 404

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 430

ИТОГО ПО ПТМ 3564

ЗАТРАТЫ ТРУДА 84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 3

Ж2-30-90 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
ДРУГОЕ

38. Е6-19-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА
КЛАССА С12/15 В ОПАЛУБКЕ

100 М3 В
ДЕЛЕ
0.057

8215.83
468.30

4027.18
229.55

755.67
43.07

6851.16
390.52

482.06
27.48

19576.23
1115.84

39. 4/1-4-10-20-40/60 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40
ММ, КЛАССА С16/20 (В20)

М3
5.7855

-
-

-
-

-
-

123.97
717.23

14.10
81.58

138.07
798.80

40. 2/10-10/15 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ
СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ

Т
0.7125

-
-

-
-

-
-

3080.76
2195.04

151.57
107.99

3232.33
2303.04

41. Е7-44-10
(Н10)

УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т 100 ШТ.
СБОРНЫХ
КОНСТРУК

ЦИЙ
0.23

136.30
31.35

291.90
67.14

79.77
18.35

83.96
19.31

7.25
1.67

519.41
119.47
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

42. 4/1-8-10-20-50/30 ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3
2.8963

-
-

-
-

-
-

171.06
495.44

18.99
55.00

190.05
550.44

43. Е26-33-5
(Н19)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК М3
ИЗОЛЯЦИ

И
0.3

90.42
27.13

4.92
1.48

2.61
0.78

-
-

-
-

95.34
28.61

44. 1/10-120-10-10/133 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TН)1-СS(10)60-TR15-PL(5)1100-
WS1 (ПЛОТНОСТЬ 185 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ В60

М3
0.306

-
-

-
-

-
-

368.16
112.66

25.92
7.93

394.08
120.59

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 527 298 62 3930 282 5037

ОХР и ОПР 388

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 406

ИТОГО ПО ПТМ 5831

ЗАТРАТЫ ТРУДА 65

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 6

Ж2-60-10-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ,
ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ДЕРЕВЯННЫЕ

45. Е10-11-4
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО
СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК

100 М2
ПЕРЕКРЫТ

ИЙ
1.1181

933.23
1043.44

233.03
260.55

64.37
71.97

1777.59
1987.52

125.08
139.85

3068.93
3431.37

46. 1/10-160-10/40 ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ 100 М2
1.2411

-
-

-
-

-
-

177.08
219.77

12.47
15.48

189.55
235.25

47. 1/10-120-10-10/71 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TН)1-СS(10)50-TR15-WS1
(ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15

М3
25.6

-
-

-
-

-
-

284.46
7282.18

20.03
512.77

304.49
7794.94

48. 1/10-110-50-5/285 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА

М3
6

-
-

-
-

-
-

657.60
3945.60

46.30
277.80

703.90
4223.40
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

49. Е10-271-2
(Н10)

ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ
ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ
РАСПЫЛИТЕЛЯ

100 М2
ОБРАБАТ

ЫВАЕМОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
2.795

37.44
104.64

4.04
11.29

-
-

115.37
322.46

7.94
22.19

164.79
460.58

50. Е13-107-1
(Н10)

СЛОЙ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2
ПОКРЫТИ

Я
1.1181

17.20
19.23

-
-

-
-

156.56
175.05

11.33
12.67

185.09
206.95

51. Е10-13-1
(Н10)

УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК 100 М
ХОДОВ

0.171

27.23
4.66

2.53
0.43

1.34
0.23

28.18
4.82

1.98
0.34

59.92
10.25

52. 1/10-110-50-15/565 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА

М3
0.164

-
-

-
-

-
-

298.55
48.96

21.02
3.45

319.57
52.41

53. 1/10-110-50-5/305 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА

М3
0.016

-
-

-
-

-
-

300.73
4.81

21.17
0.34

321.90
5.15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1172 272 72 13991 985 16420

ОХР и ОПР 818

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 870

ИТОГО ПО ПТМ 18108

ЗАТРАТЫ ТРУДА 150

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 8

Ж2-40-70-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ. ИЗОЛЯЦИЯ

54. Е26-112-1
(Н10)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ 100 М2
0.086

97.31
8.37

-
-

-
-

-
-

-
-

97.31
8.37

55. Е26-116-1
(Н10)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

100 М2
0.086

511.19
43.96

34.70
2.98

22.21
1.91

7.80
0.67

0.52
0.04

554.21
47.66

56. 1/10-120-10-10/68 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TН)1-СS(10)40-TR15-WS1
(ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12

М3
0.5315

-
-

-
-

-
-

255.52
135.81

17.99
9.56

273.51
145.37www.sm

ety
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

57. 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ
НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т
0.0516

-
-

-
-

-
-

492.14
25.39

34.65
1.79

526.79
27.18

58. Е26-117-1
(Н10)

МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ,
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ

100 ШТ.
ДЮБЕЛЕЙ

0.516

42.38
21.87

2.38
1.23

-
-

37.03
19.11

2.61
1.35

84.40
43.55

59. Е26-120-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ
УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

100 М2
0.086

530.62
45.63

15.15
1.30

9.24
0.79

201.03
17.29

14.52
1.25

761.32
65.47

60. 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ
НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т
0.0516

-
-

-
-

-
-

492.14
25.39

34.65
1.79

526.79
27.18

61. Е26-126-5
(Н10)

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА
ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

100 М2
0.086

567.52
48.81

5.07
0.44

3.03
0.26

19.06
1.64

1.34
0.12

592.99
51.00

62. 1/10-230-60-45-
10/105

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С
ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Т
0.0464

-
-

-
-

-
-

664.08
30.81

46.75
2.17

710.83
32.98

63. Е26-113-1
(Н10)

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2
0.086

29.54
2.54

0.36
0.03

0.21
0.02

-
-

-
-

29.90
2.57

64. 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ

Т
0.0017

-
-

-
-

-
-

642.80
1.09

45.25
0.08

688.05
1.17

65. Е26-127-1
(Н10)

ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ
ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ

100 М2
0.086

151.37
13.02

2.30
0.20

1.48
0.13

18.73
1.61

1.34
0.12

173.74
14.95

66. 1/10-230-40-35/59 КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ

КГ
5.16

-
-

-
-

-
-

11.03
56.91

0.78
4.02

11.81
60.94

67. Е20-11-1
(Н10)

УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С
ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ

РЕШЕТКА
3

11.08
33.24

1.03
3.09

0.07
0.21

4.46
13.38

0.26
0.78

16.83
50.49

68. 3/1-150-10-50/С300-
60112-17Р1

РЕШЕТКА РС4-1 400Х200(200Х400) ШТ.
3

-
-

-
-

-
-

47.77
143.31

2.65
7.95

50.42
151.26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 217 9 3 472 31 729

ОХР и ОПР 145www.sm
ety
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 154

ИТОГО ПО ПТМ 1028

ЗАТРАТЫ ТРУДА 27

Ж2-50-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ.
ПЕРЕГОРОДКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

69. Е6-1-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
БАДЬИ(БЕТОН ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)

100 М3 В
ДЕЛЕ
0.015

1289.88
19.35

421.12
6.32

104.10
1.56

246.30
3.69

17.50
0.26

1974.80
29.63

70. 4/1-4-10-20-40/120 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40
ММ, КЛАССА С8/10 (В10)

М3
1.53

-
-

-
-

-
-

68.10
104.19

7.74
11.84

75.84
116.04

71. Е6-11-10
(Н10)

АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т
0.085

100.74
8.56

24.78
2.11

5.85
0.50

206.41
17.54

10.60
0.90

342.53
29.12

72. 2/10-50/12 СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500

Т
0.085

-
-

-
-

-
-

5725.63
486.68

281.70
23.94

6007.33
510.62

73. Е8-57-1
(Н10)

КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ОДНОСЛОЙНЫХ
ТОЛЩИНОЙ 120 ММ НА КЛЕЮ,

100 М2
0.18

519.88
93.58

54.56
9.82

12.22
2.20

392.46
70.64

22.65
4.08

989.55
178.12

74. 4/1-8-30/СБКП БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ М3
2.07

-
-

-
-

-
-

257.50
533.03

17.38
35.98

274.88
569.00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 121 18 4 1216 77 1432

ОХР и ОПР 83

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 88

ИТОГО ПО ПТМ 1603

ЗАТРАТЫ ТРУДА 16

Ж2-70-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

75. Е10-212-1
(Н10)

УСТАНОВКА СТРОПИЛ 100 М2
СКАТА

КРЫШИ
2.18

766.88
1671.80

34.80
75.86

7.31
15.94

94.97
207.03

6.30
13.73

902.95
1968.43

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1672 76 16 207 14 1969

ОХР и ОПР 1109

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1180www.sm
ety
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ИТОГО ПО ПТМ 4258

ЗАТРАТЫ ТРУДА 216

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 2

Ж2-70-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА

76. Е10-211-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ
СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

10 М3
0.952

3218.83
3064.33

107.69
102.52

21.93
20.88

794.12
756.00

55.81
53.13

4176.45
3975.98

77. Е10-50-2
(Н10)

УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ 100 М2
ПОКРЫТИ

Я
2.18

183.25
399.49

25.36
55.28

10.51
22.91

23.02
50.18

1.62
3.53

233.25
508.49

78. Е10-213-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ
СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

100 М2
СКАТА

КРЫШИ
2.18

134.44
293.08

6.97
15.19

1.64
3.58

25.66
55.94

1.81
3.95

168.88
368.15

79. Е10-214-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО КАРКАСА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ 100 М2
РАЗВЕРНУ

ТОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
КАРНИЗА

0.791

1166.80
922.94

8.69
6.87

1.86
1.47

45.78
36.21

3.22
2.55

1224.49
968.57

80. 1/10-110-50-5/285 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА

М3
5.1

-
-

-
-

-
-

657.60
3353.76

46.30
236.13

703.90
3589.89

81. 1/10-110-50-5/265 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА

М3
0.47

-
-

-
-

-
-

424.76
199.64

29.90
14.05

454.66
213.69

82. 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА

М3
0.51

-
-

-
-

-
-

415.93
212.12

29.28
14.93

445.21
227.06

83. 1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА

М3
3.66

-
-

-
-

-
-

364.43
1333.81

25.66
93.92

390.09
1427.73

84. 1/10-110-50-15/345 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА

М3
1.06

-
-

-
-

-
-

392.08
415.60

27.60
29.26

419.68
444.86www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

85. 1/10-110-50-15/385 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА

М3
1.02

-
-

-
-

-
-

415.93
424.25

29.28
29.87

445.21
454.11

86. Е10-271-2
(Н10)

ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ
ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ
РАСПЫЛИТЕЛЯ

100 М2
ОБРАБАТ

ЫВАЕМОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
5.45

37.44
204.05

4.04
22.02

-
-

115.37
628.77

7.94
43.27

164.79
898.11

87. Е13-107-1
(Н10)

УКЛАДКА ПЛЕНКИ 100 М2
ПОКРЫТИ

Я
2.18

17.20
37.50

-
-

-
-

-
-

-
-

17.20
37.50

88. 1/10-160-10/40 ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОНДЕНСАТНАЯ 100 М2
2.2454

-
-

-
-

-
-

177.08
397.62

12.47
28.00

189.55
425.62

89. Е12-117-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ
С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М2
2.18

784.99
1711.28

12.15
26.49

1.80
3.92

83.88
182.86

5.90
12.86

886.92
1933.49

90. 1/10-115-20-5/15 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ
(МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ:
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

М2
243.07

-
-

-
-

-
-

26.00
6319.82

1.83
444.82

27.83
6764.64

91. Е12-120-1
(Н10)

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ
ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М
0.204

219.05
44.69

2.82
0.58

-
-

813.42
165.94

57.36
11.70

1092.65
222.91

92. 1/10-115-25/30 КОНЕК КРОВЕЛЬНЫЙ М
21.42

-
-

-
-

-
-

8.65
185.28

1.22
26.13

9.87
211.42

93. Е12-121-1
(Н10)

УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ
ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М
0.408

246.00
100.37

386.57
157.72

102.50
41.82

943.70
385.03

66.54
27.15

1642.81
670.27

94. Е12-123-1
(Н10)

УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ
ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М
0.276

213.20
58.84

346.20
95.55

91.84
25.35

1536.04
423.95

107.77
29.74

2203.21
608.08
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

95. Е12-119-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ (ПАРАПЕТУ) ДЛЯ
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М
0.24

224.05
53.77

9.62
2.31

-
-

74.70
17.93

5.57
1.34

313.94
75.34

96. 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ М
25.2

-
-

-
-

-
-

17.10
430.92

1.20
30.24

18.30
461.16

97. 1/10-115-25/10 ЗАГЛУШКА КОНЬКА ШТ.
3

-
-

-
-

-
-

10.67
32.01

0.75
2.25

11.42
34.26

98. Е12-128-1
(Н10)

УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ
ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

10 М
4.08

22.96
93.68

0.48
1.96

-
-

11.71
47.78

0.82
3.35

35.97
146.76

99. 1/10-115-25/220 СНЕГОУПОР М
42.84

-
-

-
-

-
-

20.72
887.64

1.46
62.55

22.18
950.19

100. Е12-126-1
(Н10)

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

ШТ.
1

16.63
16.63

0.16
0.16

-
-

4.33
4.33

0.30
0.30

21.42
21.42

101. 1/10-115/СВВК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИИ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

155.82
155.82

10.97
10.97

166.79
166.79

102. Е15-261-2
(Н10)

ОБЛИЦОВКА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ"
КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ

100 М2
0.791

1149.80
909.49

6.91
5.47

0.30
0.24

19.18
15.17

1.37
1.08

1177.26
931.22

103. 1/10-230-65-40-10/10 СОФФИТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ
ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)

М2
87.801

-
-

-
-

-
-

18.00
1580.42

1.27
111.51

19.27
1691.93

104. Е12-123-1
(Н10)

УСТАНОВКА ПЛАНОК 100 М
1.458

213.20
310.85

346.20
504.76

91.84
133.90

69.19
100.88

4.87
7.10

633.46
923.59

105. 1/10-230-65-40-20/30 ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 50
Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР
АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA,
СLOUDY, PDVF

М
81.9

-
-

-
-

-
-

7.42
607.70

0.52
42.59

7.94
650.29

106. 1/10-230-65-40-
20/С101-160833-П

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ
150 Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ
ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ,
ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA, СLOUDY, PDVF

М
71.19

-
-

-
-

-
-

9.76
694.81

0.69
49.12

10.45
743.94www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

107. Е10-134-1
(Н10)

НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ
ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ

100 М
0.12

49.28
5.91

-
-

-
-

-
-

-
-

49.28
5.91

108. 1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ М
12.6

-
-

-
-

-
-

0.90
11.34

0.06
0.76

0.96
12.10

109. Е9-47-1
(Н11)

ОБЛИЦОВКА ВЕНТШАХТ 100 М2
ПЛОЩАДИ
ОБЛИЦОВ

КИ
0.081

263.00
21.30

16.17
1.31

5.58
0.45

12.84
1.04

0.91
0.07

292.92
23.72

110. 1/10-115-20-5/15 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ
(МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ:
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

М2
9.0315

-
-

-
-

-
-

26.00
234.82

1.83
16.53

27.83
251.35

111. Е12-124-1
(Н10)

УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ
ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М
0.408

254.20
103.71

452.16
184.48

119.72
48.85

126.01
51.41

8.88
3.62

841.25
343.23

112. Е12-125-1
(Н10)

УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ
ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА

100 М
0.24

424.76
101.94

412.28
98.95

109.06
26.17

13.25
3.18

0.94
0.23

851.23
204.30

113. 1/10-115-30-25/С103-
95451-П

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА
ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ
СТОРОН, ДИАМЕТРОМ 120 ММ

М
42.84

-
-

-
-

-
-

10.40
445.54

0.73
31.27

11.13
476.81

114. 1/10-115-30-35/43 ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ.
44

-
-

-
-

-
-

3.97
174.68

0.28
12.32

4.25
187.00

115. 1/10-115-30-35/С103-
95511-П

СОЕДИНИТЕЛЬЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ.
10

-
-

-
-

-
-

3.97
39.70

0.28
2.80

4.25
42.50
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

116. 1/10-115-30-30/С103-
95491-П

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,
ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С
ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН, ДИАМЕТРОМ
120 ММ

ШТ.
6

-
-

-
-

-
-

6.25
37.50

0.44
2.64

6.69
40.14

117. 1/10-115-30-45/С103-
95571-П

ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ
СТОРОН, ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ.
6

-
-

-
-

-
-

18.92
113.52

1.33
7.98

20.25
121.50

118. 1/10-115-30-15/С103-
95410-П

КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ
СТОРОН, ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ.
12

-
-

-
-

-
-

13.09
157.08

0.92
11.04

14.01
168.12

119. 1/10-115-30-5/С103-
95370-П

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА
ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ
СТОРОН, ДИАМЕТРОМ 100 ММ

М
28.28

-
-

-
-

-
-

16.28
460.40

1.15
32.52

17.43
492.92

120. 1/10-115-30-20/С103-
95430-П

ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ
СТОРОН, ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ.
6

-
-

-
-

-
-

13.10
78.60

0.92
5.52

14.02
84.12

121. 1/10-115-30-10/40 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,
ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ
100 ММ

ШТ.
46

-
-

-
-

-
-

4.24
195.04

0.30
13.80

4.54
208.84

122. 1/10-115/СЛП ЛИСТОУЛОВИТЕЛЬ Ф100ММ(ПАУК) ШТ
6

-
-

-
-

-
-

31.19
187.14

2.20
13.20

33.39
200.34

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 8454 1281 329 22293 1582 33610

ОХР и ОПР 5770

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 6139

ИТОГО ПО ПТМ 45519www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА 1066

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 40

Ж2-30-50-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА

123. Е9-340-2
(Н11)

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ 100 М2
ПРОЕМОВ

0.021

1455.86
30.57

93.45
1.96

45.79
0.96

242.59
5.09

14.30
0.30

1806.20
37.92

124. 2/20-20-15-10-10/180 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДН С Г 21-10

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

875.11
875.11

43.06
43.06

918.17
918.17

125. Е10-237-10
(Н10)

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ
ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2

100 М2
ПРОЕМОВ

0.072

901.70
64.92

30.47
2.19

-
-

208.67
15.02

14.71
1.06

1155.55
83.19

126. Е10-238-1
(Н10)

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И
СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО
3 М2

100 М2
ПРОЕМОВ

0.072

99.42
7.16

-
-

-
-

543.76
39.15

38.40
2.76

681.58
49.08

127. 2/40-20-15/25 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПРОФИЛЯ

М2
7.2

-
-

-
-

-
-

470.56
3388.03

66.54
479.09

537.10
3867.12

128. 1/10-235-20/128 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С
МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 40 ММ

М
13.0284

-
-

-
-

-
-

1.20
15.63

0.08
1.04

1.28
16.68

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 103 4 1 4338 527 4972

ОХР и ОПР 65

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 71

ИТОГО ПО ПТМ 5108

ЗАТРАТЫ ТРУДА 14

Ж2-40-60-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА

129. Е9-340-2
(Н11)

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ 100 М2
ПРОЕМОВ

0.0189

1455.86
27.52

93.45
1.77

45.79
0.87

242.59
4.58

14.30
0.27

1806.20
34.15
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

130. 2/20-20-15-3-10/40 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВ3 С Г 21-9

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

710.27
710.27

34.95
34.95

745.22
745.22

131. Е10-229-5
(Н10)

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА
РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ, ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2

100 М2
ПРОЕМОВ

0.1092

833.31
91.00

31.89
3.48

-
-

233.24
25.47

16.46
1.80

1114.90
121.75

132. Е10-229-6
(Н10)

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА
РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ, ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2

100 М2
ПРОЕМОВ

0.0525

672.47
35.30

31.32
1.64

-
-

142.34
7.47

10.05
0.53

856.18
44.94

133. 2/50-20/С1-БДВ БЛОК ДВЕРНОЙ  (МАССИВ) М2
16.17

-
-

-
-

-
-

125.00
2021.25

8.80
142.30

133.80
2163.55

134. 2/50-30-5-10/20 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД,
ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 Х 74 ММ

М
84.6363

-
-

-
-

-
-

4.08
345.32

0.29
24.54

4.37
369.86

135. Е10-238-1
(Н10)

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И
СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО
3 М2

100 М2
ПРОЕМОВ

0.1617

99.42
16.08

-
-

-
-

543.76
87.93

38.40
6.21

681.58
110.22

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 170 7 1 3203 210 3590

ОХР и ОПР 110

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 119

ИТОГО ПО ПТМ 3819

ЗАТРАТЫ ТРУДА 24

Ж2-30-50-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
ПРОЕМЫ. ОКНА

136. Е10-220-1
(Н10)

УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ СТЕН ИЗ
ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА ДО 1,0
М2

100 М2
ПЛОЩАДИ

БЛОКОВ
0.0252

1497.57
37.74

6.67
0.17

-
-

315.61
7.95

22.22
0.56

1842.07
46.42

137. Е10-221-1
(Н10)

УСТАНОВКА ОКОННЫХ (БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ) БЛОКОВ В
ПРОЕМЫ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ ПРИ
ПЛОЩАДИ БЛОКА СВЫШЕ 1,0 М2 ДО 2,0 М2

100 М2
ПЛОЩАДИ

БЛОКОВ
0.0135

886.91
11.97

4.79
0.06

-
-

263.01
3.55

18.52
0.25

1173.23
15.83
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 18 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

138. Е10-222-1
(Н10)

УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ СТЕН ИЗ
ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА СВЫШЕ
2,0 М2 ДО 3,0 М2

100 М2
ПЛОЩАДИ

БЛОКОВ
0.0891

795.40
70.87

3.79
0.34

-
-

241.96
21.56

17.03
1.52

1058.18
94.29

139. Е10-223-1
(Н10)

УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ СТЕН ИЗ
ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА СВЫШЕ
3,0 М2

100 М2
ПЛОЩАДИ

БЛОКОВ
0.0315

720.62
22.70

3.46
0.11

-
-

210.40
6.63

14.81
0.47

949.29
29.90

140. 2/40-10-10-15/105 ОКНО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ С
ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ
СТЕКЛОПАКЕТОМ

М2
15.93

-
-

-
-

-
-

376.38
5995.73

53.22
847.79

429.60
6843.53

141. Е10-103-1
(Н10)

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И
БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ
ЗАЗОРА 0,03 М

100 М
0.48

99.36
47.69

-
-

-
-

448.28
215.17

32.28
15.49

579.92
278.36

142. Е10-280-1
(Н10)

УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК 100 М
0.099

262.30
25.97

2.55
0.25

1.69
0.17

519.11
51.39

36.66
3.63

820.62
81.24

143. 2/40-25-5/35 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ
ШИРИНОЙ 450 ММ

М
9.9

-
-

-
-

-
-

35.28
349.27

2.48
24.55

37.76
373.82

144. Е10-224-1
(Н10)

УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М
0.099

217.55
21.54

1.36
0.13

-
-

89.68
8.88

9.42
0.93

318.01
31.48

145. 1/10-240-38/5 КЛЯММЕРЫ КЛ-1 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1000 ШТ.
0.0238

-
-

-
-

-
-

100.00
2.38

7.04
0.17

107.04
2.55

146. 2/20-100-15/25 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ
0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 180 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

М
9.9

-
-

-
-

-
-

8.54
84.55

0.42
4.16

8.96
88.70

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 238 1 - 6747 900 7886

ОХР и ОПР 157

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 167

ИТОГО ПО ПТМ 8210

ЗАТРАТЫ ТРУДА 30

Ж2-60-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ,
ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ

147. ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП1 www.sm
ety
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 19 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

148. Е11-1-2
(Н10)

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2
ПЛОЩАДИ

УПЛОТНЕН
ИЯ

0.1648

56.06
9.24

17.16
2.83

4.92
0.81

0.48
0.08

-
-

73.70
12.15

149. 4/1-5-20-20-10/20 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80
ММ

М3
0.8405

-
-

-
-

-
-

14.92
12.54

-
-

14.92
12.54

150. Е11-2-9
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(БЕТОН
С16/20)

М3
1.3184

25.81
34.03

0.38
0.50

-
-

131.44
173.29

14.68
19.35

172.31
227.17

151. Е11-11-11
(Н10)

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ(М150)

100 М2
0.1648

311.08
51.27

31.92
5.26

5.46
0.90

268.75
44.29

29.72
4.90

641.47
105.72

152. Е11-11-13
(Н10) Н1=2

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.1648

18.63
3.07

10.00
1.65

2.38
0.39

126.26
20.81

14.35
2.36

169.24
27.89

153. Е11-9-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ
ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 М2
ИЗОЛИРУЕ

МОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.1648

219.66
36.20

16.61
2.74

8.81
1.45

-
-

-
-

236.27
38.94

154. 1/10-120-30-10/21 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ППТ-35А (ППТ-35Н-А)

М3
1.6974

-
-

-
-

-
-

380.53
645.91

26.79
45.47

407.32
691.38

155. Е11-11-12
(Н10) Н1=4

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ(М150)

100 М2
0.1648

1129.65
186.17

123.39
20.33

21.82
3.60

1074.99
177.16

118.86
19.59

2446.89
403.25

156. Е11-11-13
(Н10) Н1=8.6

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.1648

80.12
13.20

43.00
7.09

10.24
1.69

542.90
89.47

61.71
10.17

727.73
119.93

157. Е11-66-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 М2
0.1648

393.76
64.89

23.52
3.88

13.47
2.22

-
-

-
-

417.28
68.77

158. 1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК,
ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100

Т
0.1236

-
-

-
-

-
-

816.84
100.96

57.51
7.11

874.35
108.07www.sm

ety
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 20 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 101

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

159. 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ

Т
0.0005

-
-

-
-

-
-

642.80
0.32

45.25
0.02

688.05
0.34

160. Е11-47-3
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ
ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ

100 М2
0.1648

1244.12
205.03

18.20
3.00

2.07
0.34

1681.92
277.18

118.59
19.54

3062.83
504.75

161. 1/10-230-60-35/47 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
М100

Т
0.1236

-
-

-
-

-
-

260.26
32.17

18.32
2.26

278.58
34.43

162. 1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ
ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,
МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
(НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)

Т
0.0104

-
-

-
-

-
-

3264.00
33.95

229.79
2.39

3493.79
36.34

163. ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП2

164. Е11-1-2
(Н10)

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2
ПЛОЩАДИ

УПЛОТНЕН
ИЯ

0.1699

56.06
9.52

17.16
2.92

4.92
0.84

0.48
0.08

-
-

73.70
12.52

165. 4/1-5-20-20-10/20 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80
ММ

М3
0.8665

-
-

-
-

-
-

14.92
12.93

-
-

14.92
12.93

166. Е11-2-9
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(БЕТОН
С16/20)

М3
1.3592

25.81
35.08

0.38
0.52

-
-

131.44
178.65

14.68
19.95

172.31
234.21

167. Е11-11-11
(Н10)

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ(М150)

100 М2
0.1699

311.08
52.85

31.92
5.42

5.46
0.93

268.75
45.66

29.72
5.05

641.47
108.98

168. Е11-11-13
(Н10) Н1=2

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.1699

18.63
3.17

10.00
1.70

2.38
0.40

126.26
21.45

14.35
2.44

169.24
28.76

169. Е11-9-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ
ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 М2
ИЗОЛИРУЕ

МОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.1699

219.66
37.32

16.61
2.82

8.81
1.50

-
-

-
-

236.27
40.14
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

170. 1/10-120-30-10/21 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ППТ-35А (ППТ-35Н-А)

М3
1.75

-
-

-
-

-
-

380.53
665.93

26.79
46.88

407.32
712.81

171. Е11-11-12
(Н10) Н1=4

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ(М150)

100 М2
0.1699

1129.65
191.93

123.39
20.96

21.82
3.71

1074.99
182.64

118.86
20.19

2446.89
415.73

172. Е11-11-13
(Н10) Н1=8

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.1699

74.53
12.66

40.00
6.80

9.52
1.62

505.02
85.80

57.41
9.75

676.96
115.02

173. Е11-66-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 М2
0.1699

393.76
66.90

23.52
4.00

13.47
2.29

-
-

-
-

417.28
70.90

174. 1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК,
ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100

Т
0.1274

-
-

-
-

-
-

816.84
104.07

57.51
7.33

874.35
111.39

175. 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ

Т
0.0005

-
-

-
-

-
-

642.80
0.32

45.25
0.02

688.05
0.34

176. Е13-73-4
(Н10)

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ
УКЛОНА

100 М2
0.1699

22.85
3.88

-
-

-
-

-
-

-
-

22.85
3.88

177. 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ

Т
0.0005

-
-

-
-

-
-

642.80
0.32

45.25
0.02

688.05
0.34

178. Е13-75-2
(Н10)

УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ
ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ

100 М2
0.1699

184.04
31.27

6.27
1.07

3.81
0.65

-
-

-
-

190.31
32.34

179. 1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)

Т
0.0917

-
-

-
-

-
-

1371.92
125.81

96.58
8.86

1468.50
134.66

180. Е11-47-3
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ
ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ

100 М2
0.1699

1244.12
211.38

18.20
3.09

2.07
0.35

1681.92
285.76

118.59
20.15

3062.83
520.38

181. 1/10-230-60-35/47 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
М100

Т
0.1274

-
-

-
-

-
-

260.26
33.16

18.32
2.33

278.58
35.49

182. 1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ
ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,
МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
(НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)

Т
0.0107

-
-

-
-

-
-

3264.00
34.92

229.79
2.46

3493.79
37.38www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

183. ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП3

184. Е11-1-2
(Н10)

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2
ПЛОЩАДИ

УПЛОТНЕН
ИЯ

0.6813

56.06
38.19

17.16
11.69

4.92
3.35

0.48
0.33

-
-

73.70
50.21

185. 4/1-5-20-20-10/20 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80
ММ

М3
3.4746

-
-

-
-

-
-

14.92
51.84

-
-

14.92
51.84

186. Е11-2-9
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(БЕТОН
С16/20)

М3
5.4504

25.81
140.67

0.38
2.07

-
-

131.44
716.40

14.68
80.01

172.31
939.15

187. Е11-11-11
(Н10)

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ(М150)

100 М2
0.6813

311.08
211.94

31.92
21.75

5.46
3.72

268.75
183.10

29.72
20.25

641.47
437.04

188. Е11-11-13
(Н10) Н1=2

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.6813

18.63
12.69

10.00
6.81

2.38
1.62

126.26
86.02

14.35
9.78

169.24
115.30

189. Е11-9-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ
ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 М2
ИЗОЛИРУЕ

МОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.6813

219.66
149.65

16.61
11.32

8.81
6.00

-
-

-
-

236.27
160.97

190. 1/10-120-30-10/21 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ППТ-35А (ППТ-35Н-А)

М3
7.0174

-
-

-
-

-
-

380.53
2670.33

26.79
188.00

407.32
2858.33

191. Е11-11-12
(Н10) Н1=4

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ(М150)

100 М2
0.6813

1129.65
769.63

123.39
84.07

21.82
14.87

1074.99
732.39

118.86
80.98

2446.89
1667.07

192. Е11-11-13
(Н10) Н1=8.6

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.6813

80.12
54.59

43.00
29.30

10.24
6.98

542.90
369.88

61.71
42.04

727.73
495.81

193. Е11-66-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 М2
0.6813

393.76
268.27

23.52
16.02

13.47
9.18

-
-

-
-

417.28
284.29

194. 1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК,
ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100

Т
0.511

-
-

-
-

-
-

816.84
417.41

57.51
29.39

874.35
446.79www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

195. 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ

Т
0.002

-
-

-
-

-
-

642.80
1.29

45.25
0.09

688.05
1.38

196. Е11-60-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ
ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ

100 М2
0.6813

369.06
251.44

-
-

-
-

74.00
50.42

5.24
3.57

448.30
305.43

197. 1/10-125-7/55 ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ С ФАСКОЙ М2
71.5365

-
-

-
-

-
-

33.16
2372.15

2.33
166.68

35.49
2538.83

198. 1/10-120-175-30/5 ПОЛОСА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-М, ШИРИНОЙ
1020 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-2 ММ

М
74.943

-
-

-
-

-
-

0.83
62.20

0.06
4.50

0.89
66.70

199. ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП4

200. Е11-1-2
(Н10)

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2
ПЛОЩАДИ

УПЛОТНЕН
ИЯ

0.2786

56.06
15.62

17.16
4.78

4.92
1.37

0.48
0.13

-
-

73.70
20.53

201. 4/1-5-20-20-10/20 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80
ММ

М3
1.4209

-
-

-
-

-
-

14.92
21.20

-
-

14.92
21.20

202. Е11-2-9
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(БЕТОН
С16/20)

М3
2.2288

25.81
57.53

0.38
0.85

-
-

131.44
292.95

14.68
32.72

172.31
384.05

203. Е11-11-11
(Н10)

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ
20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ(М150)

100 М2
0.2786

311.08
86.67

31.92
8.89

5.46
1.52

268.75
74.87

29.72
8.28

641.47
178.71

204. Е11-11-13
(Н10) Н1=8

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК:
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-
11-12

100 М2
0.2786

74.53
20.76

40.00
11.14

9.52
2.65

505.02
140.70

57.41
15.99

676.96
188.59

205. Е11-12-1
(Н10)

УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ 100 М2
0.2786

337.10
93.92

11.96
3.33

6.35
1.77

1445.16
402.62

109.21
30.43

1903.43
530.30

206. Е11-33-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 27 ММ 100 М2
ПОКРЫТИ

Я
0.2786

463.00
128.99

22.02
6.13

8.53
2.38

142.20
39.62

10.01
2.79

637.23
177.53

207. 1/10-125-10/СТД ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 27ММ М2
29.7266

-
-

-
-

-
-

159.30
4735.45

11.21
333.24

170.51
5068.68www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

208. ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОЧЕЕ ПО ПОЛАМ

209. Е11-49-1
(Н10)

УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ 100 М
0.214

278.09
59.51

1.47
0.31

0.33
0.07

0.79
0.17

0.06
0.01

280.41
60.00

210. 1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 Х
300 ММ, 303 Х 303 ММ

М2
2.14

-
-

-
-

-
-

16.31
34.90

1.15
2.46

17.46
37.36

211. 1/10-230-60-35/47 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
М100

Т
0.0107

-
-

-
-

-
-

260.26
2.78

18.32
0.20

278.58
2.98

212. Е11-40-6
(Н10)

УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА
ЗАЩЕЛКАХ (ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ СТЕНЫ)

100 М
ПЛИНТУСО

В
0.714

109.20
77.97

4.04
2.88

0.07
0.05

171.80
122.67

12.52
8.94

297.56
212.45

213. Е11-8-3
(Н10)

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ
КЕРАМЗИТОВОЙ(ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН)

М3
ИЗОЛЯЦИ

И
20.56

27.30
561.29

6.51
133.85

3.45
70.93

94.05
1933.67

6.62
136.11

134.48
2764.92

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 4258 452 150 18901 1475 25086

ОХР и ОПР 2897

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3081

ИТОГО ПО ПТМ 31064

ЗАТРАТЫ ТРУДА 576

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 19

Ж2-60-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ,
ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ)

214. Е15-411-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ГАРПУННЫМ
СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М2

100 М2
ПОТОЛКА

0.7101

306.53
217.67

4.95
3.51

-
-

30.23
21.47

2.12
1.51

343.83
244.15

215. 1/10-230/С1-НП СТОИМОСТЬ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ М2
71.01

-
-

-
-

-
-

18.00
1278.18

1.27
90.18

19.27
1368.36

www.sm
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

216. Е10-235-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С
КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ
КАРКАСУ(ГКЛВ)

100 М2
РАЗВЕРНУ

ТОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.0427

2017.66
86.15

21.82
0.93

-
-

1376.85
58.79

97.35
4.16

3513.68
150.03

217. 1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ -
ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ

М
4.7824

-
-

-
-

-
-

2.24
10.71

0.16
0.77

2.40
11.48

218. 1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х
27, 0,5 ММ

М
13.0235

-
-

-
-

-
-

3.80
49.49

0.27
3.52

4.07
53.01

219. 1/10-230-55-20/145 СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD (ПП) ШТ.
7.259

-
-

-
-

-
-

1.42
10.31

0.10
0.73

1.52
11.03

220. 1/10-230-55-20/150 СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD (ПП) ШТ.
0.854

-
-

-
-

-
-

0.54
0.46

0.04
0.03

0.58
0.50

221. 1/10-230-55-20/15 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD
(ПП)

ШТ.
2.989

-
-

-
-

-
-

0.84
2.51

0.06
0.18

0.90
2.69

222. 1/10-280-20/С101-
51512-1А

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ М
6.832

-
-

-
-

-
-

0.90
6.15

0.13
0.89

1.03
7.04

223. 1/10-240-55/С101-
149002-А

ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х19 1000ШТ
0.0115

-
-

-
-

-
-

71.35
0.82

10.09
0.12

81.44
0.94

224. 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСОВ 6Х40
ММ

100 ШТ
0.0299

-
-

-
-

-
-

1.91
0.06

0.27
0.01

2.18
0.07

225. 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х35 ММ 100 ШТ
0.0256

-
-

-
-

-
-

1.91
0.05

0.27
0.01

2.18
0.06

226. Е15-315-1
(Н10)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ
СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 М2
0.0427

431.17
18.41

0.51
0.02

0.21
0.01

194.25
8.29

13.70
0.58

639.63
27.31

227. 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ
0.7686

-
-

-
-

-
-

2.28
1.75

0.16
0.12

2.44
1.88

228. 1/10-230-60-40/5 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
(В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ

Т
0.0047

-
-

-
-

-
-

873.07
4.10

61.46
0.29

934.53
4.39
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

229. Е10-235-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ САЙДИНГА С КРЕПЛЕНИЕМ К
ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

100 М2
РАЗВЕРНУ

ТОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.2632

2017.66
531.05

21.82
5.74

-
-

13.79
3.63

0.97
0.26

2054.24
540.67

230. 1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ -
ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ

М
29.4784

-
-

-
-

-
-

2.24
66.03

0.16
4.72

2.40
70.75

231. 1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х
27, 0,5 ММ

М
80.276

-
-

-
-

-
-

3.80
305.05

0.27
21.67

4.07
326.72

232. 1/10-230-55-20/145 СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD (ПП) ШТ.
44.744

-
-

-
-

-
-

1.42
63.54

0.10
4.47

1.52
68.01

233. 1/10-230-55-20/150 СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD (ПП) ШТ.
5.264

-
-

-
-

-
-

0.54
2.84

0.04
0.21

0.58
3.05

234. 1/10-230-55-20/15 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD
(ПП)

ШТ.
18.424

-
-

-
-

-
-

0.84
15.48

0.06
1.11

0.90
16.58

235. 1/10-280-20/С101-
51512-1А

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ М
42.112

-
-

-
-

-
-

0.90
37.90

0.13
5.47

1.03
43.38

236. 1/10-240-55/С101-
149002-А

ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х19 1000ШТ
0.0711

-
-

-
-

-
-

71.35
5.07

10.09
0.72

81.44
5.79

237. 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСОВ 6Х40
ММ

100 ШТ
0.1842

-
-

-
-

-
-

1.91
0.35

0.27
0.05

2.18
0.40

238. 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х35 ММ 100 ШТ
0.1579

-
-

-
-

-
-

1.91
0.30

0.27
0.04

2.18
0.34

239. 1/10-230-65-40-
5/С101-160700-А

САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (БЕЛЫЙ) М2
27.636

-
-

-
-

-
-

14.02
387.46

0.99
27.36

15.01
414.82

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 853 10 - 2341 169 3373

ОХР и ОПР 561

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 596

ИТОГО ПО ПТМ 4530

ЗАТРАТЫ ТРУДА 109

Ж2-40-20-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫwww.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

240. Е15-278-9
(Н10)

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ БЕТОНА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

100 М2
3.124

518.50
1619.79

23.86
74.54

9.17
28.65

-
-

-
-

542.36
1694.33

241. 1/10-230-60-45-5/105 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ГИПСОВАЯ, М50

Т
3.7488

-
-

-
-

-
-

528.00
1979.37

37.17
139.34

565.17
2118.71

242. 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ
93.72

-
-

-
-

-
-

2.28
213.68

0.16
15.00

2.44
228.68

243. Е26-96-1
(Н10)

УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ

100 М
0.827

229.29
189.62

0.33
0.27

0.21
0.17

0.01
0.01

-
-

229.63
189.90

244. 1/10-230-55-20/160 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ
25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ

М
84.354

-
-

-
-

-
-

1.36
114.72

0.10
8.44

1.46
123.16

245. 1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75

Т
0.0119

-
-

-
-

-
-

532.44
6.34

37.48
0.45

569.92
6.78

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1809 75 29 2314 163 4361

ОХР и ОПР 1208

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1285

ИТОГО ПО ПТМ 6854

ЗАТРАТЫ ТРУДА 234

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 4

Ж2-40-20-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

246. Е15-300-2
(Н10)

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И
БЕТОНУ

100 М2
0.648

1572.43
1018.93

12.73
8.25

2.98
1.93

1292.41
837.48

90.62
58.72

2968.19
1923.38

247. 1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75

Т
0.2916

-
-

-
-

-
-

532.44
155.26

37.48
10.93

569.92
166.19

248. 1/10-230-50-15/11 БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ Т
0.0097

-
-

-
-

-
-

4600.73
44.63

323.89
3.14

4924.62
47.77

249. 1/10-230-60-15/15 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ
ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,
МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
(НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)

Т
0.0408

-
-

-
-

-
-

1360.20
55.50

95.76
3.91

1455.96
59.40www.sm
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

250. Е15-300-2
(Н10)

ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМ КАМНЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И
БЕТОНУ, ПРИМ.

100 М2
0.176

1572.43
276.75

12.73
2.24

2.98
0.52

2.81
0.49

0.14
0.02

1588.11
279.51

251. 1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75

Т
0.0792

-
-

-
-

-
-

532.44
42.17

37.48
2.97

569.92
45.14

252. 1/10-230-50-15/11 БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ Т
0.0026

-
-

-
-

-
-

4600.73
11.96

323.89
0.84

4924.62
12.80

253. 1/10-230/СГК ДЕКОРАТИВНЫЙ ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ М2
18.304

-
-

-
-

-
-

34.14
624.90

2.40
43.93

36.54
668.83

254. Е34-60-10
(Н10)

ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ, ПРИМ. 100 М2
0.057

2775.62
158.21

7.18
0.41

3.81
0.22

36.61
2.09

2.58
0.15

2821.99
160.85

255. 1/10-230/СМДФ ПАНЕЛЬ МДФ М2
5.871

-
-

-
-

-
-

16.44
96.52

1.16
6.81

17.60
103.33

256. 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ
(ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО
ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ
ОТДЕЛЬНО

Т
0.0023

-
-

-
-

-
-

7366.03
16.94

362.41
0.83

7728.44
17.78

257. Е34-160-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПРИ ОТНОСЕ
ОТ СТЕНЫ НА 5 СМ, 10 СМ, 15 СМ, 20 СМ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
СТЕН ПАНЕЛЯМИ

100 М2
0.057

947.58
54.01

22.63
1.29

-
-

131.37
7.49

9.13
0.52

1110.71
63.31

258. 1/10-230-55-20/10 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD (ПП) ШТ.
9.12

-
-

-
-

-
-

0.40
3.65

0.03
0.27

0.43
3.92

259. 1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х
27, 0,5 ММ

М
3.99

-
-

-
-

-
-

3.80
15.16

0.27
1.08

4.07
16.24

260. 1/10-230-55-20/55 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW
(ПС) 75 Х 50, 0,5 ММ

М
11.4

-
-

-
-

-
-

4.13
47.08

0.29
3.31

4.42
50.39

261. 1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ М
4.56

-
-

-
-

-
-

0.90
4.10

0.06
0.27

0.96
4.38

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1508 12 3 1965 138 3623

ОХР и ОПР 993

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1056

ИТОГО ПО ПТМ 5672www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА 184

Ж2-40-20-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

262. Е15-311-1
(Н10)

ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ

100 М2
ПОВЕРХН

ОСТИ
1.95

262.07
511.04

0.48
0.94

0.21
0.41

71.03
138.51

4.99
9.73

338.57
660.22

263. Е15-267-3
(Н10)

ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ
ШПАТЛЕВАНИЕМ ПЛОТНЫМИ С ПОДБОРОМ РИСУНКА

100 М2
1.95

330.69
644.85

0.05
0.10

0.04
0.08

531.98
1037.36

37.54
73.20

900.26
1755.51

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1156 1 - 1176 83 2416

ОХР и ОПР 760

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 808

ИТОГО ПО ПТМ 3984

ЗАТРАТЫ ТРУДА 151

Ж2-40-20-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

264. Е15-311-2
(Н10)

ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА

100 М2
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.293

414.84
121.55

0.83
0.24

0.35
0.10

130.89
38.35

9.20
2.70

555.76
162.84

265. Е15-410-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО
ПОКРЫТИЯ

100 М2
0.293

2064.32
604.85

-
-

-
-

39.91
11.69

2.86
0.84

2107.09
617.38

266. 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)

КГ
5.274

-
-

-
-

-
-

4.21
22.20

0.30
1.58

4.51
23.79

267. 1/10-230-60-45-
15/С101-138047-3А

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА Т
0.0155

-
-

-
-

-
-

681.60
10.56

96.38
1.49

777.98
12.06

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 726 - - 83 7 816

ОХР и ОПР 477

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 508

ИТОГО ПО ПТМ 1801www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА 84

Ж2-30-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ

268. Е26-112-1
(Н10)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ 100 М2
1.538

97.31
149.66

-
-

-
-

-
-

-
-

97.31
149.66

269. Е26-116-5
(Н10)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

100 М2
1.538

488.88
751.90

32.91
50.62

21.15
32.53

7.74
11.90

0.52
0.80

530.05
815.22

270. 1/10-120-30-10/9 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ППТ-15А (ППТ-15Н-А)

М3
16.149

-
-

-
-

-
-

179.41
2897.29

12.63
203.96

192.04
3101.25

271. 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ
НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т
0.769

-
-

-
-

-
-

492.14
378.46

34.65
26.65

526.79
405.10

272. Е26-117-1
(Н10)

МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ,
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ

100 ШТ.
ДЮБЕЛЕЙ

9.24

42.38
391.59

2.38
21.99

-
-

37.03
342.16

2.61
24.12

84.40
779.85

273. Е26-120-5
(Н10)

УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ
УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

100 М2
1.538

485.77
747.11

13.14
20.21

8.04
12.37

200.97
309.09

14.52
22.33

714.40
1098.74

274. 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ
НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т
0.769

-
-

-
-

-
-

492.14
378.46

34.65
26.65

526.79
405.10

275. Е26-118-1
(Н10)

ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С
ЛЕСОВ

100 М
0.55

260.60
143.33

4.54
2.50

2.82
1.55

65.45
36.00

4.73
2.60

335.32
184.43

276. 1/10-230-55-20/160 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ
25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ

М
56.1

-
-

-
-

-
-

1.36
76.30

0.10
5.61

1.46
81.91

277. 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ
НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т
0.077

-
-

-
-

-
-

492.14
37.89

34.65
2.67

526.79
40.56

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 2184 95 46 4468 315 7062

ОХР и ОПР 1466

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1559

ИТОГО ПО ПТМ 10087

ЗАТРАТЫ ТРУДА 277www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 7

Ж2-30-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

278. Е26-126-5
(Н10)

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА
ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

100 М2
1.538

567.52
872.85

5.07
7.80

3.03
4.66

19.06
29.31

1.34
2.06

592.99
912.03

279. 1/10-230-60-45-
10/105

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С
ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Т
0.6152

-
-

-
-

-
-

664.08
408.54

46.75
28.76

710.83
437.30

280. Е26-127-1
(Н10)

ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ
ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ

100 М2
1.538

151.37
232.81

2.30
3.54

1.48
2.28

18.73
28.81

1.34
2.06

173.74
267.22

281. 1/10-230-40-35/59 КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ

КГ
92.28

-
-

-
-

-
-

11.03
1017.85

0.78
71.98

11.81
1089.83

282. Е15-308-1
(Н10)

ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ
"БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
СТЕН(ЦОКОЛЯ)

100 М2
0.1542

3890.98
599.99

108.06
16.66

15.25
2.35

4735.45
730.21

260.05
40.10

8994.54
1386.96

283. 1/10-230-65-5-30/25 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ
ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ,
С КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,
МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F150, РАЗМЕРОМ 390 Х 190 Х 56 ММ,
МАРКИ 1ПБ39.19.5,6-ПК-F150, ЦВЕТ СЕРЫЙ

1000 ШТ.
0.2081

-
-

-
-

-
-

2179.88
453.63

153.46
31.94

2333.34
485.57

284. 1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
ДИАМЕТРОМ 230 ММ

ДИСК
0.0231

-
-

-
-

-
-

52.73
1.22

3.71
0.09

56.44
1.30

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1706 28 9 2670 177 4581

ОХР и ОПР 1127

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1199

ИТОГО ПО ПТМ 6907

ЗАТРАТЫ ТРУДА 208

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 1

Ж2-90-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
КОНСТРУКЦИИ. ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫwww.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

285. Е11-1-2
(Н10)

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2
ПЛОЩАДИ

УПЛОТНЕН
ИЯ

0.12

56.06
6.73

15.34
1.84

4.73
0.57

0.48
0.06

-
-

71.88
8.63

286. 4/1-5-20-20-10/20 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80
ММ

М3
0.612

-
-

-
-

-
-

14.92
9.13

-
-

14.92
9.13

287. Е8-3-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД
ФУНДАМЕНТЫ

М3
ОСНОВАН

ИЯ
1.2

6.91
8.29

1.43
1.72

0.56
0.67

14.29
17.15

-
-

22.63
27.16

288. Е6-1-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
БАДЬИ

100 М3 В
ДЕЛЕ
0.012

1289.88
15.48

421.12
5.05

104.10
1.25

246.30
2.96

17.50
0.21

1974.80
23.70

289. 4/1-4-10-20-40/120 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40
ММ, КЛАССА С8/10 (В10)

М3
1.224

-
-

-
-

-
-

68.10
83.35

7.74
9.47

75.84
92.83

290. Е6-1-19
(Н10)

КРЫЛЬЦО И СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА 100 М3 В
ДЕЛЕ

0.0282

3781.51
106.64

2424.00
68.36

542.81
15.31

2006.85
56.59

139.39
3.93

8351.75
235.52

291. 4/1-4-10-20-40/130 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40
ММ, КЛАССА С20/25 (В25)

М3
2.8623

-
-

-
-

-
-

86.99
248.99

9.89
28.31

96.88
277.30

292. 2/10-50/12 СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500

Т
0.0343

-
-

-
-

-
-

5725.63
196.39

281.70
9.66

6007.33
206.05

293. Е11-27-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ
ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ(Р-Р
30ММ)

100 М2
0.1408

648.01
91.24

31.50
4.44

16.71
2.35

371.71
52.34

36.96
5.20

1088.18
153.22

294. 4/1-7/СПЛ1 ПЛИТКА 3ПБ40.40.5-К.М.РИФ-2 М2
11.5668

-
-

-
-

-
-

26.90
311.15

2.00
23.13

28.90
334.28

295. 4/1-7/СПЛ2 ПЛИТКА 1ПБ39.17,5.2,4-П ПОЛИРОВАННАЯ М2
2.7948

-
-

-
-

-
-

29.80
83.29

2.22
6.20

32.02
89.49

296. Е8-12-3
(Н10)

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т
МЕТАЛЛИЧ

ЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

0.0115

383.04
4.40

136.97
1.58

34.86
0.40

-
-

-
-

520.01
5.98
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

297. 2/20-40-35/77 РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ
НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Т
0.0115

-
-

-
-

-
-

7425.37
85.39

522.75
6.01

7948.12
91.40

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 233 83 21 1147 92 1555

ОХР и ОПР 167

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 177

ИТОГО ПО ПТМ 1899

ЗАТРАТЫ ТРУДА 29

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 2

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 237494

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 237494

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 33645

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 5210

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 1309

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 140614

    ТРАНСПОРТ 10637

    ОХР и ОПР 22966

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 24422

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 4317

  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 151

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

www.sm
ety

.by



   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 102

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 40,2 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н12=80.98/73.48

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж3-20-10 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ

4. Е18-23-1
(Н12)

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С
ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ,
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

100 КВТ
0.1056

1090.19
115.12

10.23
1.08

0.60
0.06

570.74
60.27

33.52
3.54

1704.68
180.01

5. 3/2-80-10-30-
100/С300-56198-П

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПЛ.
15

-
-

-
-

-
-

279.24
4188.60

22.26
333.90

301.50
4522.50

6. Е19-2-2
(Н12)

УСТАНОВКА КОТЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО ПРИБОР
1

57.38
57.38

3.46
3.46

1.83
1.83

153.47
153.47

8.62
8.62

222.93
222.93

7. 3/2-50/СГК-1 КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

3100.00
3100.00

172.05
172.05

3272.05
3272.05

8. Е17-8-1
(Н12)

УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ВОДОВОДЯНЫХ

КОМПЛ.
1

74.96
74.96

2.95
2.95

0.90
0.90

2.75
2.75

0.19
0.19

80.85
80.85

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ

ОТОПЛЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 102
(НОРМЫ 2022г.)

www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

9. 3/2-30/С1-БКН БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА 200Л ШТ
1

-
-

-
-

-
-

2150.00
2150.00

119.33
119.33

2269.33
2269.33

10. Е18-10-1
(Н12)

УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3

БАК
1

34.99
34.99

3.82
3.82

1.20
1.20

4.34
4.34

0.25
0.25

43.40
43.40

11. 3/2-120-10-30/80 БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ЕМКОСТЬЮ 100 Л

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

357.52
357.52

19.84
19.84

377.36
377.36

12. Е18-13-1
(Н12) Н2=0

УСТАНОВКА НАСОСОВ НАСОС
1

124.60
124.60

5.48
5.48

0.85
0.85

-
-

-
-

130.08
130.08

13. 6/40-80/С107-НС НАСОС UPS 25-40 ШТ
1

-
-

-
-

-
-

380.70
380.70

21.13
21.13

401.83
401.83

14. Е16-41-6
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В
ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
ДИАМЕТРОМ 25 ММ

100 М
2

789.35
1578.70

30.29
60.58

0.21
0.42

276.01
552.02

12.91
25.82

1108.56
2217.12

15. Е16-53-1
(Н12)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ
ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ

100 М
2

89.62
179.24

3.81
7.62

-
-

10.24
20.48

0.14
0.28

103.81
207.62

16. 3/3-60-10-40/30 ФИЛЬТРЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

16.60
16.60

1.32
1.32

17.92
17.92

17. 3/3-50-80-10/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ
4

-
-

-
-

-
-

22.10
88.40

1.76
7.04

23.86
95.44

18. 3/3-60-10-40/30 ФИЛЬТРЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

16.60
16.60

1.32
1.32

17.92
17.92

19. 3/2-130-10/50 НИППЕЛЬ ШТ
7

-
-

-
-

-
-

1.36
9.52

0.11
0.77

1.47
10.29

20. 3/6-100-10/10 ФУТОРКИ ШТ
9

-
-

-
-

-
-

3.41
30.69

0.27
2.43

3.68
33.12

21. 3/3-50-40-10/20 КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ.
9

-
-

-
-

-
-

1.99
17.91

0.11
0.99

2.10
18.90

22. 3/13-70-10/20 ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ.
9

-
-

-
-

-
-

1.42
12.78

0.08
0.72

1.50
13.50

23. 3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25 ШТ.
16

-
-

-
-

-
-

1.37
21.92

0.08
1.28

1.45
23.20www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

24. 3/10-10-20-30/10 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15 ШТ.
6

-
-

-
-

-
-

1.24
7.44

0.07
0.42

1.31
7.86

25. 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ 1000 ШТ.
0.022

-
-

-
-

-
-

168.00
3.70

9.32
0.21

177.32
3.90

26. 3/10-10-20-40/10 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 М
2.2

-
-

-
-

-
-

1.43
3.15

0.08
0.18

1.51
3.32

27. Е18-22-5
(Н12)

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СПУСКНИКА ВОЗДУХА КОМПЛ.
3

1.19
3.57

-
-

-
-

0.77
2.31

0.06
0.18

2.02
6.06

28. 6/40-80/С107-АСВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА Ф15ММ ШТ
3

-
-

-
-

-
-

13.30
39.90

0.74
2.22

14.04
42.12

29. Е16-58-2
(Н12)

УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 100 ШТ.
0.01

471.17
4.71

-
-

-
-

80.50
0.81

5.68
0.06

557.35
5.57

30. 3/3-40-30-20/30 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

165.60
165.60

13.20
13.20

178.80
178.80

31. 6/40-80/С107-ЦМ ЦАНГА МЕТАЛЛОПЛАСТ Ф16ММ ШТ
14

-
-

-
-

-
-

7.70
107.80

0.31
4.34

8.01
112.14

32. 6/40-80/С107-АЧ АМЕРИКАНКА ЧУГУННАЯ Ф25ММ ШТ
2

-
-

-
-

-
-

3.36
6.72

0.14
0.28

3.50
7.00

33. Е16-51-1
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В
КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА
ПРЕССФИТИНГАХ

100 М
9

547.68
4929.12

3.04
27.36

-
-

820.30
7382.70

34.22
307.98

1405.24
12647.16

34. 6/40-30/С107-ТР ТРУБА Ф16 ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА М
909

-
-

-
-

-
-

1.60
1454.40

0.07
63.63

1.67
1518.03

35. Е13-107-1
(Н10)

УКЛАДКА ПЛЕНКИ 100 М2
ПОКРЫТИ

Я
0.8

17.20
13.76

-
-

-
-

-
-

-
-

17.20
13.76

36. 1/10-160/С107-ПФ ПЛЕНКА ФОЛЬГИРОВАННАЯ С РАЗМЕТКОЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО
ПОЛА

М2
82.4

-
-

-
-

-
-

1.96
161.50

0.14
11.54

2.10
173.04

37. Е17-2-101
(Н12)

УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С
КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ПОВЕРХНОСТЬЮ
НАГРЕВА 0,30 М2

ШТ.
2

5.74
11.48

0.14
0.28

0.07
0.14

2.38
4.76

0.17
0.34

8.43
16.86www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

38. 3/2-100-20/100 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С
КРЕПЛЕНИЯМИ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬЮ
НАГРЕВА 0,50 М2 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 5К ДУ 25 Х
1" (3/4") L-600

ШТ.
2

-
-

-
-

-
-

129.06
258.12

7.16
14.32

136.22
272.44

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 7128 113 5 20784 1139 29164

ОХР и ОПР 5774

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5241

ИТОГО ПО ПТМ 40179

ЗАТРАТЫ ТРУДА 865

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 1

Ж3-20-92 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И
РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

39. ЕТ1
(Н12)

ПУСК И РЕГУЛИРОВКА РУБ
1

8.35
8.35

0.31
0.31

0.06
0.06

-
-

-
-

8.66
8.66

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 8 - - - - 8

ОХР и ОПР 7

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 6

ИТОГО ПО ПТМ 21

ЗАТРАТЫ ТРУДА 1

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 40200

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 40200

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7136

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 113

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 5

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 20783

    ТРАНСПОРТ 1140

    ОХР и ОПР 5781

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5247www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 866

  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 1

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________
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СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 16,028 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н12=80.98/73.48

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н19=68.63/50.01

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж3-10-10 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4. Е16-26-1
(Н12)

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40
ММ

ШТ.
1

4.14
4.14

0.13
0.13

0.07
0.07

0.92
0.92

0.07
0.07

5.26
5.26

5. 3/8-40-10-20/10 СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ, СВГ
"СТРУМЕНЬ", КРЫЛЬЧАТЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

37.21
37.21

2.07
2.07

39.28
39.28

6. Е16-41-5
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ
ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100 М
0.51

1020.79
520.60

41.67
21.25

0.07
0.04

227.65
116.10

9.48
4.83

1299.59
662.79

7. Е16-63-2
(Н12)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100 М
0.51

70.48
35.94

0.71
0.36

-
-

1.56
0.80

-
-

72.75
37.10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 103
(НОРМЫ 2022г.)

www.sm
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

8. Е26-136-1
(Н19)

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И
АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ

10 М
0.5

14.56
7.28

0.23
0.12

-
-

-
-

-
-

14.79
7.40

9. 1/10-120-180-10/35 УТЕПЛИТЕЛЬ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 50 ММ М
5

-
-

-
-

-
-

4.96
24.80

0.70
3.50

5.66
28.30

10. Е18-21-1
(Н12) Н2=0

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ФИЛЬТР
1

7.10
7.10

2.98
2.98

0.30
0.30

-
-

-
-

10.08
10.08

11. 3/3-60/С1-ФВ-1 ФИЛЬТР ВОДЫ КОЛБА 1/2 ШТ
1

-
-

-
-

-
-

32.20
32.20

1.79
1.79

33.99
33.99

12. 3/3-50/С1-КР-3 КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 90 ГРАД 1/2 ШТ
1

-
-

-
-

-
-

6.02
6.02

0.33
0.33

6.35
6.35

13. 3/2-130-10/50 НИППЕЛЬ ШТ
4

-
-

-
-

-
-

1.36
5.44

0.11
0.44

1.47
5.88

14. 3/4-160-10/10 КРЕПЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА КОМПЛЕКТ
1

-
-

-
-

-
-

3.38
3.38

0.27
0.27

3.65
3.65

15. Е18-13-1
(Н12) Н2=0

УСТАНОВКА НАСОСНОЙ ГРУППЫ НАСОС
1

124.60
124.60

5.48
5.48

0.85
0.85

-
-

-
-

130.08
130.08

16. 3/5-40-10/С1-НГР НАСОСНАЯ ГРУППА НА 5 ВЫХОДОВ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

3500.00
3500.00

194.25
194.25

3694.25
3694.25

17. Е18-10-1
(Н12)

УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3,ПРИМ.

БАК
1

34.99
34.99

3.82
3.82

1.20
1.20

4.34
4.34

0.25
0.25

43.40
43.40

18. С1-СКО СТАНЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

4133.00
4133.00

82.66
82.66

4215.66
4215.66

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 734 34 2 7864 291 8923

ОХР и ОПР 596

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 540

ИТОГО ПО ПТМ 10059

ЗАТРАТЫ ТРУДА 88

Ж3-10-50 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ

19. Е17-14-3
(Н12)

УСТАНОВКА ВАН АКРИЛОВЫХ С РАЗДВИЖНЫМИ
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

100 ШТ.
0.01

1875.34
18.75

3.74
0.04

-
-

3.66
0.04

0.26
0.00

1883.00
18.83www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

20. 3/4-10-30-10/80 ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1700 Х 750 ММ НА
КАРКАСЕ С РАЗДВИЖНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

КОМПЛ.
1

-
-

-
-

-
-

614.59
614.59

34.11
34.11

648.70
648.70

21. Е17-2-3
(Н12)

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ.
1

6.76
6.76

-
-

-
-

1.40
1.40

0.10
0.10

8.26
8.26

22. 3/4-140-30/20 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ-В-ШТ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА
ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С
ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ, ШТАНГОЙ

КОМПЛ.
1

-
-

-
-

-
-

118.79
118.79

6.59
6.59

125.38
125.38

23. Е17-13-2
(Н12)

УСТАНОВКА АВТОНОМНЫХ ДУШЕВЫХ КАБИН С
ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРОЙ И СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ДУША

КОМПЛ.
1

36.33
36.33

0.16
0.16

-
-

31.18
31.18

1.93
1.93

69.60
69.60

24. 3/4-30/СДК-1 ДУШЕВАЯ КАБИНА В КОМПЛЕКТЕ В АРМАТУРОЙ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

2100.00
2100.00

116.55
116.55

2216.55
2216.55

25. Е17-1-605
(Н12)

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ
АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ

КОМПЛ.
3

19.01
57.03

0.65
1.95

0.23
0.69

129.62
388.86

7.24
21.72

156.52
469.56

26. 3/4-130-10/40 СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ.
3

-
-

-
-

-
-

18.73
56.19

1.04
3.12

19.77
59.31

27. Е17-5-103
(Н12)

УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ,
СО СЛИВНОЙ ДОСКОЙ НА КРОНШТЕЙНАХ СТАЛЬНЫХ
МСКЦ С ПЛАСТМАССОВЫМ СИФОНОМ

КОМПЛ.
1

15.21
15.21

0.65
0.65

0.23
0.23

104.25
104.25

5.87
5.87

125.98
125.98

28. Е17-16-1
(Н12)

УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ 10 КОМПЛ.
0.2

151.95
30.39

0.72
0.14

-
-

7229.06
1445.81

401.76
80.35

7783.49
1556.69

29. Е16-45-2
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ
УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ ИЗ
ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ

100 М
0.06

886.26
53.18

3.46
0.21

0.28
0.02

609.17
36.55

29.12
1.75

1528.01
91.69

30. Е16-42-2
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ
УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ
ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ

100 М
0.09

731.52
65.84

1.85
0.17

0.56
0.05

775.61
69.80

34.53
3.11

1543.51
138.92www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 283 3 1 4968 275 5529

ОХР и ОПР 230

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 209

ИТОГО ПО ПТМ 5968

ЗАТРАТЫ ТРУДА 34

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 16028

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 11812

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1018

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 37

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 3

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 8699

    ТРАНСПОРТ 483

    ОХР и ОПР 826

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 749

  ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ 4133

    ТРАНСПОРТ 83

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 122

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 104

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 2,363 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н12=80.98/73.48

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж3-20-61 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ

4. Е16-8-2
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ

100 М
ТРУБОПРО

ВОДА
0.31

249.34
77.30

17.77
5.51

4.78
1.48

993.45
307.97

55.80
17.30

1316.36
408.08

5. Е16-8-3
(Н12)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 25 ММ

100 М
ТРУБОПРО

ВОДА
0.03

249.34
7.48

17.55
0.53

4.78
0.14

1022.27
30.67

56.86
1.71

1346.02
40.38

6. 3/3-50-80-20/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25
ММ

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

27.74
27.74

1.54
1.54

29.28
29.28

7. 3/3-40-10-10/20 КЛАПАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ШТ
2

-
-

-
-

-
-

18.00
36.00

1.43
2.86

19.43
38.86

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 104
(НОРМЫ 2022г.)
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 104

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

8. 3/3-60-10-40/20 ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 20 ММ ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

11.26
11.26

0.62
0.62

11.88
11.88

9. 6/20-350/С1-ИС ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Ф25ММ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

120.40
120.40

6.68
6.68

127.08
127.08

10. Е15-172-4
(Н10)

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК,
ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50
ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2

100 М2
ОКРАШИВ

АЕМОЙ
ПОВЕРХН

ОСТИ
0.015

550.00
8.25

0.27
0.00

0.14
0.00

215.25
3.23

15.16
0.23

780.68
11.71

11. Е19-15-1
(Н12)

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА
ПЛОТНОСТЬ

100 М
ГАЗОПРОВ

ОДА
0.34

405.94
138.02

-
-

-
-

46.97
15.97

3.31
1.13

456.22
155.12

12. Е19-15-2
(Н12)

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

100 М
ГАЗОПРОВ

ОДА
0.34

324.64
110.38

-
-

-
-

-
-

-
-

324.64
110.38

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 341 6 2 554 32 933

ОХР и ОПР 276

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 252

ИТОГО ПО ПТМ 1461

ЗАТРАТЫ ТРУДА 38

Ж3-20-65 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

13. Е19-20-3
(Н12)

УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО
СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА РЕЗЬБЕ

10 УЗЛОВ
0.1

118.92
11.89

0.14
0.01

-
-

63.42
6.34

4.21
0.42

186.69
18.66

14. 3/8-40-40-20/60 СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ, БЫТОВЫЕ, ТИПА G4 СГД-ЗТ-1,
ДИАФРАГМЕННЫЕ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЕНСАТОРОМ,
НОРМА РАСХОДА 4-6 М3/ЧАС

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

192.92
192.92

10.71
10.71

203.63
203.63

15. 2/60-40/25 ЯЩИК (ШКАФ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА
600Х600Х250

ШТ
1

-
-

-
-

-
-

65.00
65.00

9.19
9.19

74.19
74.19

16. Е19-1-2
(Н12)

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ
ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ

ПРИБОР
1

10.52
10.52

1.06
1.06

0.56
0.56

33.74
33.74

1.89
1.89

47.21
47.21www.sm

ety
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 3 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 104

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

17. 3/9-10-10/10 ПЛИТА ГАЗОВАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И
СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ, МАРКИ 1200-С5

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

494.46
494.46

27.44
27.44

521.90
521.90

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 22 1 1 792 49 864

ОХР и ОПР 19

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 17

ИТОГО ПО ПТМ 900

ЗАТРАТЫ ТРУДА 3

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 2363

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 2363

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 364

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 7

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 2

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 1346

    ТРАНСПОРТ 82

    ОХР и ОПР 295

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 269

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 41

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 105

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 32,372 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж3-40-10 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

4. Ц8-599-9
(Н16)

ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ
РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА 6КГ

ШТ.
1

26.97
26.97

0.80
0.80

0.08
0.08

54.30
54.30

2.63
2.63

84.70
84.70

5. С1-ЩП ЩИТОК ПЛАСТИКОВЫЙ НАКЛАДНОЙ НА 48 МОДУЛЕЙ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

450.00
450.00

9.00
9.00

459.00
459.00

6. Ц8-904-1
(Н16)

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ 100 М
4.95

263.99
1306.75

11.91
58.95

0.20
0.99

462.45
2289.13

22.55
111.62

760.90
3766.45

7. 5/20-20-3-2/2 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ,
ДИАМЕТРОМ 20 ММ

М
500

-
-

-
-

-
-

0.76
380.00

0.04
20.00

0.80
400.00

8. Ц8-600-2
(Н16)

СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ,
ТРЕХФАЗНЫЙ

ШТ.
1

8.19
8.19

0.47
0.47

0.09
0.09

0.14
0.14

0.01
0.01

8.81
8.81

9. 5/30-30-4-8/3 СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ШТ
1

-
-

-
-

-
-

377.16
377.16

21.61
21.61

398.77
398.77

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЖИЛОЙ ДОМ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 105
(НОРМЫ 2022г.)

www.sm
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 Объект: 470 Здание: 1  Рег.№ данных: 105

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

10. Ц8-80-2
(Н16)

ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6

ШТ.
1

10.56
10.56

4.68
4.68

0.89
0.89

0.28
0.28

0.02
0.02

15.54
15.54

11. С1-ВД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ (УЗО) ВД1-63S 4Р
32А 300МА

ШТ
1

-
-

-
-

-
-

35.00
35.00

0.70
0.70

35.70
35.70

12. Ц8-526-1
(Н16)

АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ
КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А

ШТ.
22

13.31
292.82

0.17
3.74

0.02
0.44

13.27
291.94

0.66
14.52

27.41
603.02

13. С1-АВ-1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P С 16A ШТ
20

-
-

-
-

-
-

5.60
112.00

0.11
2.20

5.71
114.20

14. С1-АВ-2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P С 25A ШТ
2

-
-

-
-

-
-

12.88
25.76

0.26
0.52

13.14
26.28

15. Ц8-80-2
(Н16)

ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6

ШТ.
4

10.56
42.24

4.68
18.72

0.89
3.56

0.28
1.12

0.02
0.08

15.54
62.16

16. С1-УЗО УЗО (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ) 2P 40A
30МА

ШТ
4

-
-

-
-

-
-

26.60
106.40

0.53
2.12

27.13
108.52

17. 5/20-30/С1-ШС СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ 1-
РЯДНАЯ (ВИЛКА)

М.П
1

-
-

-
-

-
-

5.07
5.07

0.24
0.24

5.31
5.31

18. Ц8-80-2
(Н16)

ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6

ШТ.
3

10.56
31.68

4.68
14.04

0.89
2.67

0.28
0.84

0.02
0.06

15.54
46.62

19. С1-РКН РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ШТ
3

-
-

-
-

-
-

140.00
420.00

2.80
8.40

142.80
428.40

20. Ц8-591-902
(Н16)

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ
СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ
ДЮБЕЛЯ

100 ШТ.
2.36

325.48
768.13

4.83
11.40

0.40
0.94

35.50
83.78

1.95
4.60

367.76
867.91

21. 5/30-30-4-1-2-2/38 РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ
200

-
-

-
-

-
-

4.85
970.00

0.28
56.00

5.13
1026.00

22. 5/30-30-4-1-2-2/20 РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ
20

-
-

-
-

-
-

8.28
165.60

0.47
9.40

8.75
175.00

23. 5/30-30-4-1-2-2/44 РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ШТ
16

-
-

-
-

-
-

19.07
305.12

1.09
17.44

20.16
322.56

24. Ц8-591-8
(Н16)

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ
ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

100 ШТ.
0.2

346.16
69.23

6.84
1.37

0.40
0.08

64.37
12.87

3.64
0.73

421.01
84.20

25. 5/30-30-4-1-2-1/1 РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ
20

-
-

-
-

-
-

2.51
50.20

0.14
2.80

2.65
53.00www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

26. Ц8-591-202
(Н16)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ
ДЮБЕЛЬ

100 ШТ.
0.36

278.94
100.42

4.83
1.74

0.40
0.14

35.50
12.78

1.95
0.70

321.22
115.64

27. Ц8-591-502
(Н16)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ
ДЮБЕЛЬ

100 ШТ.
0.52

279.98
145.59

4.83
2.51

0.40
0.21

35.50
18.46

1.95
1.01

322.26
167.57

28. 5/30-30-4-1-1/2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ
24

-
-

-
-

-
-

3.78
90.72

0.22
5.28

4.00
96.00

29. 5/30-30-4-1-1/7 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ
20

-
-

-
-

-
-

4.28
85.60

0.25
5.00

4.53
90.60

30. 5/20-40/С1-ВП-11 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ
8

-
-

-
-

-
-

6.30
50.40

0.30
2.40

6.60
52.80

31. 5/20-40/С1-ВП-2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ
32

-
-

-
-

-
-

10.50
336.00

0.51
16.32

11.01
352.32

32. 5/20-40/С1-ВП-3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ
4

-
-

-
-

-
-

21.00
84.00

1.01
4.04

22.01
88.04

33. 5/20-40-4/3 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ШТ
400

-
-

-
-

-
-

0.53
212.00

0.03
12.00

0.56
224.00

34. Ц8-912-1
(Н16)

КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2
В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)

100 М
5

113.84
569.20

23.01
115.05

4.77
23.85

18.18
90.90

1.26
6.30

156.29
781.45

35. Ц8-910-1
(Н16)

КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16
ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ,
ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК,
КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ

100 М
14.7

350.91
5158.38

34.39
505.53

4.77
70.12

15.38
226.09

1.04
15.29

401.72
5905.28

36. 5/10-10-10-2/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ
ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО
ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА
НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000 М
1

-
-

-
-

-
-

2517.30
2517.30

121.08
121.08

2638.38
2638.38
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

37. 5/10-10-10-2/10 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 2 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ
ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО
ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА
НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000 М
1

-
-

-
-

-
-

1843.12
1843.12

88.65
88.65

1931.77
1931.77

38. Е1-164-2
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ
ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

100 М3
ГРУНТА

0.126

1262.80
159.11

-
-

-
-

-
-

-
-

1262.80
159.11

39. Е1-166-1
(Н10)

ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

100 М3
ГРУНТА

0.126

725.64
91.43

-
-

-
-

-
-

-
-

725.64
91.43

40. Ц8-141-1
(Н16)

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ
ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1КГ

100 М
КАБЕЛЯ

0.294

107.58
31.63

25.10
7.38

4.36
1.28

49.13
14.44

2.46
0.72

184.27
54.18

41. 5/10-10-20-4/85 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 16-1 С
АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В
ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ

1000 М
0.03

-
-

-
-

-
-

8320.97
249.63

400.24
12.01

8721.21
261.64

42. Е33-272-3
(Н10)

УСТАНОВКА ОПОР ВЛИ-0,38 КВ И ВЛ 0,38 КВ
ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЫСОТОЙ ДО 10 М

ОПОРА
1

43.54
43.54

128.67
128.67

23.14
23.14

-
-

-
-

172.21
172.21

43. Е33-261-1
(Н10)

СБОРКА НА ПИКЕТЕ ОДНОЦЕПНЫХ ОПОР ВЛИ 0,38 КВ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ П 1К

ОПОРА
1

4.73
4.73

-
-

-
-

2.57
2.57

0.18
0.18

7.48
7.48

44. 4/1-2-20-20-10-40/20 СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ ДЛИНОЙ 9,5 М,
СВ95-1А, СВ95-2

ШТ
2

-
-

-
-

-
-

322.83
645.66

24.02
48.04

346.85
693.70

45. Е33-108-2
(Н16)

ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ ВРУЧНУЮ КМ ЛИНИИ
В 1

ПРОВОД
(20 ОПОР

НА КМ)
0.009

200.08
1.80

20.87
0.19

11.07
0.10

-
-

-
-

220.95
1.99
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

46. 5/10-20-20-2/174 ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4
С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ
ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 4 Х 16 ММ2

1000 М
0.009

-
-

-
-

-
-

4474.62
40.27

215.23
1.94

4689.85
42.21

47. 5/20-30-7/1 ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1

ШТ
4

-
-

-
-

-
-

5.06
20.24

0.29
1.16

5.35
21.40

48. 5/20-30/С1-УВ УСТРОЙСТВО ВВОДА ВЭК 95-32 ШТ
1

-
-

-
-

-
-

113.40
113.40

5.45
5.45

118.85
118.85

49. 5/20-30/С1-КР КРЕПЛЕНИЕ ВЭК 95-32(40) ШТ
3

-
-

-
-

-
-

30.80
92.40

1.48
4.44

32.28
96.84

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 8863 876 128 12882 636 23257

ОХР и ОПР 5376

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3739

ИТОГО ПО ПТМ 32372

ЗАТРАТЫ ТРУДА 1154

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 14

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 32372

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 1561

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 299

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 129

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 23

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 648

    ТРАНСПОРТ 48

    ОХР и ОПР 212

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 225

  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 29639

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8564

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 747www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 105

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 11085

    ТРАНСПОРТ 565

    ОХР и ОПР 5164

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3514

  ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ 1149

    ТРАНСПОРТ 23

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 1154

  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 14

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

СТОИМОСТЬ 328,457 ТЫС.РУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАШИН И

МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
ОХР И ОПР

ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч.З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 33,645 5,21

1,309
140,614

10,637
22,966
24,422

-
-

- 237,494
4481

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 151
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 13

102 ОТОПЛЕНИЕ 7,136 0,113
0,005

20,783
1,14

5,781
5,247

-
-

- 40,200
870

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 1
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 3

103 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ

1,018 0,037
0,003

8,699
0,483

0,826
0,749

4,133
0,083

- 16,028
122

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) -

104 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 0,364 0,007
0,002

1,346
0,082

0,295
0,269

-
-

- 2,363
41

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) -

105 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 8,863 0,876
0,128

11,733
0,613

5,376
3,739

1,149
0,023

- 32,372
1171

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 14
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 3

НОМЕРА
СМЕТ И
РАСЧЕ-

ТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС.РУБ.

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Б/Н
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

(НОРМЫ 2022г.)
ЖИЛОЙ ДОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г.

www.sm
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАШИН И

МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
ОХР И ОПР

ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч.З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НОМЕРА
СМЕТ И
РАСЧЕ-

ТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС.РУБ.

ИТОГО 51,026 6,243
1,447

183,175
12,955

35,244
34,426

5,282
0,106

- 328,457

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 6685
В ТОМ ЧИСЛЕ:
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 166
  ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 19

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

www.sm
ety

.by
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СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 6,01 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж6-20-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4. Е1-13-5
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ
"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.0189

90.68
1.71

2003.13
37.86

531.19
10.04

-
-

-
-

2093.81
39.57

5. Е1-164-2
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ
ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

100 М3
ГРУНТА

0.08

1262.80
101.02

-
-

-
-

-
-

-
-

1262.80
101.02

6. Е1-166-1
(Н10)

ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

100 М3
ГРУНТА

0.08

725.64
58.05

-
-

-
-

-
-

-
-

725.64
58.05

7. Е1-18-5
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.005

220.84
1.10

3191.03
15.96

814.41
4.07

-
-

-
-

3411.87
17.06

8. С310-5 ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ Т
8

-
-

-
-

-
-

-
-

2.60
20.80

2.60
20.80

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 201
(НОРМЫ 2022г.)

www.sm
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.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

9. Е23-1-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД
ТРУБОПРОВОДЫ

10 М3
0.078

81.30
6.34

183.94
14.35

35.12
2.74

137.50
10.73

-
-

402.74
31.42

10. Е1-27-2
(Н10)

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ
МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.0189

-
-

385.29
7.28

84.70
1.60

-
-

-
-

385.29
7.28

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 168 75 18 11 21 275

ОХР и ОПР 123

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 130

ИТОГО ПО ПТМ 528

ЗАТРАТЫ ТРУДА 24

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 2

Ж6-20-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ

11. Е22-11-1
(Н10)

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 50 ММ

КМ
0.011

2175.10
23.93

1088.19
11.97

227.45
2.50

1886.15
20.75

0.02
0.00

5149.46
56.65

12. 6/40-10-10/213 ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ

10 М
1.111

-
-

-
-

-
-

20.82
23.13

0.85
0.94

21.67
24.08

13. Е22-31-1
(Н10)

ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КМ
ТРУБОПРО

ВОДА
0.011

458.89
5.05

-
-

-
-

28.62
0.31

0.21
0.00

487.72
5.37

14. Е22-11-5
(Н10)

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 160 ММ(ФУТЛЯР)

КМ
0.0076

3411.64
25.93

2284.43
17.36

467.60
3.55

4148.73
31.53

0.06
0.00

9844.86
74.82

15. 6/40-10-10/33 ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 26
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ И
НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,2 ММ

10 М
0.7676

-
-

-
-

-
-

212.10
162.81

8.67
6.66

220.77
169.46

16. Е16-29-3
(Н10)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ(ИСКЛЮЧИТЬ)

100 М
ТРУБОПРО

ВОДА
0.076

55.19
-4.19

-
-

-
-

37.36
-2.84

0.14
-0.01

92.69
-7.04

17. Е22-11-7
(Н10)

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 250 ММ(ФУТЛЯР)

КМ
0.0002

4457.52
0.89

6026.37
1.21

1030.32
0.21

6654.94
1.33

0.45
0.00

17139.28
3.43www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

18. 6/40-10-10/36 ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 26
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ И
НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9,6 ММ

10 М
0.202

-
-

-
-

-
-

553.66
111.84

38.81
7.84

592.47
119.68

19. Е16-29-4
(Н10)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ(ИСКЛЮЧИТЬ)

100 М
ТРУБОПРО

ВОДА
0.02

55.19
-1.10

-
-

-
-

136.53
-2.73

0.14
0.00

191.86
-3.83

20. Е23-30-1
(Н10)

ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР,
ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

10 М
ФУТЛЯРА

0.76

79.18
60.18

-
-

-
-

1.46
1.11

0.17
0.13

80.81
61.42

21. Е23-30-2
(Н10)

ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР,
ДИАМЕТРОМ ДО 315 ММ

10 М
ФУТЛЯРА

0.2

101.17
20.23

90.04
18.01

23.42
4.68

3.67
0.73

0.42
0.08

195.30
39.06

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 131 49 11 348 16 544

ОХР и ОПР 93

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 99

ИТОГО ПО ПТМ 736

ЗАТРАТЫ ТРУДА 16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 1

Ж6-20-20 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ

22. Е22-41-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ

10 М3
КОНСТРУК

ЦИЙ
КОЛОДЦА

0.149

848.00
126.35

1235.32
184.06

261.64
38.98

2337.49
348.29

173.95
25.92

4594.76
684.61

23. 4/2-1-5-4-1-20/7 ПЛИТА ДНИЩА ПДН 15 С16/20, F100, W4 СЕРИЯ 3.900.1-14
ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

183.91
183.91

13.68
13.68

197.59
197.59

24. 4/2-1-5-4-2-20/28 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15.9-А С16/20, F50, W2 СЕРИЯ
3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
2

-
-

-
-

-
-

153.00
306.00

11.38
22.76

164.38
328.76

25. 4/2-1-5-4-1-20/7 ПЛИТА ДНИЩА ПДН 15 С16/20, F100, W4 СЕРИЯ 3.900.1-14
ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

183.91
183.91

13.68
13.68

197.59
197.59

26. 4/2-1-5-4-1-40/26 ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-2 С16/20, F100, W4
СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

227.98
227.98

16.96
16.96

244.94
244.94www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

27. 4/2-1-5-4-2-12/4 КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 С16/20, F100, W4 ШИФР 95-162 КЖ ШТ.
2

-
-

-
-

-
-

22.58
45.16

1.68
3.36

24.26
48.52

28. 1/10-270-10/18 ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
Т(С250)

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

353.33
353.33

24.87
24.87

378.20
378.20

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 126 184 39 1649 121 2080

ОХР и ОПР 109

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 116

ИТОГО ПО ПТМ 2305

ЗАТРАТЫ ТРУДА 16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 4

Ж6-10-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

29. Е1-13-5
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ
"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.0211

90.68
1.91

2003.13
42.27

531.19
11.21

-
-

-
-

2093.81
44.18

30. Е1-18-5
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.0052

220.84
1.15

3191.03
16.59

814.41
4.23

-
-

-
-

3411.87
17.74

31. С310-5 ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ Т
8.32

-
-

-
-

-
-

-
-

2.60
21.63

2.60
21.63

32. Е1-27-2
(Н10)

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ
МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000 М3
0.0211

-
-

385.29
8.13

84.70
1.79

-
-

-
-

385.29
8.13

33. Е23-1-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД
ТРУБОПРОВОДЫ

10 М3
0.25

81.30
20.33

183.94
45.99

35.12
8.78

137.50
34.38

-
-

402.74
100.70

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 23 113 26 34 22 192

ОХР и ОПР 32

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 35

ИТОГО ПО ПТМ 259

ЗАТРАТЫ ТРУДА 3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 3www.sm
ety

.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

Ж6-10-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ.
ТРУБОПРОВОДЫ

34. Е23-32-1
(Н10)

ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ

100 М
0.035

448.67
15.70

33.42
1.17

0.30
0.01

12.15
0.43

0.18
0.01

494.42
17.30

35. 6/40-40-10-2/1 ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ ГЛАДКАЯ В
КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 0,63 МПА,
СТАНДАРТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ РАЗМЕРОВ SDR 41,
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ

М
3.535

-
-

-
-

-
-

12.90
45.60

0.53
1.87

13.43
47.48

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 16 1 - 46 2 65

ОХР и ОПР 10

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 11

ИТОГО ПО ПТМ 86

ЗАТРАТЫ ТРУДА 2

Ж6-10-20 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛОДЦЫ

36. Е23-13-5
(Н10)

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1,5 М, В СУХИХ
ГРУНТАХ

10 М3
0.166

874.24
145.12

1299.52
215.72

248.10
41.18

749.14
124.36

81.81
13.58

3004.71
498.78

37. 4/2-1-5-4-1-20/7 ПЛИТА ДНИЩА ПДН 15 С16/20, F100, W4 СЕРИЯ 3.900.1-14
ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

183.91
183.91

13.68
13.68

197.59
197.59

38. 4/2-1-5-4-2-21/79 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15.6-12-А С16/20, F100, W2 ШИФР 95-
162 КЖ

ШТ.
2

-
-

-
-

-
-

102.61
205.22

7.63
15.26

110.24
220.48

39. 4/2-1-5-4-2-20/28 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15.9-А С16/20, F50, W2 СЕРИЯ
3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

153.00
153.00

11.38
11.38

164.38
164.38

40. 4/2-1-5-4-2-21/4 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 7.3-10-А С16/20, F100, W2 ШИФР 95-
162 КЖ

ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

38.56
38.56

2.87
2.87

41.43
41.43

41. 4/2-1-5-4-1-40/26 ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-2 С16/20, F100, W4
СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ.
2

-
-

-
-

-
-

227.98
455.96

16.96
33.92

244.94
489.88

42. 4/2-1-5-4-2-12/4 КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 С16/20, F100, W4 ШИФР 95-162 КЖ ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

22.58
22.58

1.68
1.68

24.26
24.26www.sm

ety
.by
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

43. 1/10-270-10/12 ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ Л(А15) ШТ.
1

-
-

-
-

-
-

192.98
192.98

13.59
13.59

206.57
206.57

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 145 216 41 1377 106 1844

ОХР и ОПР 122

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 130

ИТОГО ПО ПТМ 2096

ЗАТРАТЫ ТРУДА 18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 4

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 6010

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 6010

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 610

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 638

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 136

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 3464

    ТРАНСПОРТ 287

    ОХР и ОПР 490

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 521

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 80

  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 14

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

СТОИМОСТЬ 6,010 ТЫС.РУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАШИН И

МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
ОХР И ОПР

ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч.З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ

0,61 0,638
0,136

3,464
0,287

0,49
0,521

-
-

- 6,010
94

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 14
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) -

ИТОГО 0,61 0,638
0,136

3,464
0,287

0,49
0,521

-
-

- 6,01

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 94
В ТОМ ЧИСЛЕ:
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 14
  ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 0

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

НОМЕРА
СМЕТ И
РАСЧЕ-

ТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС.РУБ.

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Б/Н
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г.

www.sm
ety

.by
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СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г. СТОИМОСТЬ 30,295 ТЫС.РУБ.

ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)

Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО
ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

4. Е1-24-2
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80)
КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2
ГРУППЫ

1000 М3
0.0231

-
-

549.77
12.70

120.86
2.79

-
-

-
-

549.77
12.70

5. Е1-17-13
(Н10)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1
ГРУППЫ(ПОГРУЗКА ИЗБЫТКА ГРУНТА)

1000 М3
0.0231

86.73
2.00

1704.48
39.37

346.99
8.02

0.45
0.01

-
-

1791.66
41.38

6. С310-5 ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ Т
36.96

-
-

-
-

-
-

-
-

2.60
96.10

2.60
96.10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 301
(НОРМЫ 2022г.)

www.sm
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

7. Е27-14-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ
СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА

100 М3
МАТЕРИАЛ

А
ОСНОВАН

ИЯ (В
ПЛОТНОМ

ТЕЛЕ)
0.165

110.84
18.29

465.43
76.80

91.21
15.05

10.85
1.79

-
-

587.12
96.88

8. 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2
КЛАССА

М3
18.15

-
-

-
-

-
-

10.02
181.86

-
-

10.02
181.86

9. Е27-253-1
(Н10)

УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ
ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В
ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

100 М2
1.1

1014.43
1115.87

52.73
58.00

6.01
6.61

236.70
260.37

16.49
18.14

1320.35
1452.38

10. 4/1-7-20-10-10/10 ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ,
ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300

М2
112.2

-
-

-
-

-
-

15.05
1688.61

1.12
125.66

16.17
1814.27

11. Е27-34-2
(Н10)

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ
ВИДАХ ПОКРЫТИЙ

100 М
БОРТОВОГ

О КАМНЯ
1.1

562.66
618.93

38.97
42.87

7.44
8.18

626.46
689.11

69.32
76.25

1297.41
1427.16

12. 4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ.
110

-
-

-
-

-
-

6.12
673.20

0.46
50.60

6.58
723.80

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 1755 230 41 3495 367 5847

ОХР и ОПР 1180

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1255

ИТОГО ПО ПТМ 8282

ЗАТРАТЫ ТРУДА 235

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 4

Ж7-40 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ

13. Е7-24-16
(Н10)

УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М

100 М
ОГРАД

1.6

569.66
911.46

74.39
119.02

21.36
34.18

5242.32
8387.71

380.38
608.61

6266.75
10026.80

14. 2/20-20-20-20/С201-
65000-П

ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ,
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ

Т
1.12

-
-

-
-

-
-

8267.22
9259.29

501.82
562.04

8769.04
9821.32www.sm
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ВСЕГО
В Т.Ч. З/П

МАШИ-
НИСТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ЕД.ИЗМ.
КОЛИЧЕ-

СТВО

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
(ОБОРУДОВАН
ИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ)

ТРАНС-
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

15. 1/10-230-65-40-
20/С101-160836-П

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА М
166.4

-
-

-
-

-
-

4.64
772.10

0.66
109.82

5.30
881.92

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  : 911 119 34 18419 1280 20729

ОХР и ОПР 621

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 661

ИТОГО ПО ПТМ 22011

ЗАТРАТЫ ТРУДА 121

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 5

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 30295

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   В ТОМ ЧИСЛЕ 30295

    ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2667

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 349

      В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 75

    МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 21914

    ТРАНСПОРТ 1647

    ОХР и ОПР 1802

    ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1916

  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 357

  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 9

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________

____________________
(должность) (инициалы,фамилия)

__________________
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

СТОИМОСТЬ 30,295 ТЫС.РУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАШИН И

МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУКЦИИ
ОХР И ОПР

ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч.З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
301 БЛАГОУСТРОЙСТВО 2,667 0,349

0,075
21,914

1,647
1,802
1,916

-
-

- 30,295
367

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 9
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 1

ИТОГО 2,667 0,349
0,075

21,914
1,647

1,802
1,916

-
-

- 30,295

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 367
В ТОМ ЧИСЛЕ:
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 9
  ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 1

СОСТАВИЛ
(подпись)

ПРОВЕРИЛ
(подпись)(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

НОМЕРА
СМЕТ И
РАСЧЕ-

ТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС.РУБ.

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Б/Н
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022г.
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   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 470

П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5
1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 6935.958684
2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 190.190362
3 М010201* ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т МАШ.Ч 4.531
4 М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)
КВТ (Л. С.)

МАШ.Ч 0.3267

5 М010410 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59
(80) КВТ (Л. С.)

МАШ.Ч 4.531

6 М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ
РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т

МАШ.Ч 6.85996

7 М021141 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10
Т

МАШ.Ч 66.064632

8 М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16
Т

МАШ.Ч 9.687896

9 М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.Ч 0.800384
10 М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ

ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
МАШ.Ч 6.65796

11 М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ
ДО 49,05 (5) КН (Т)

МАШ.Ч 1.751274

12 М031001 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ
ПОДЪЕМА 12 М

МАШ.Ч 33.6696

13 М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.Ч 10.306024
14 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)
МАШ.Ч 94.904598

15 М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.Ч 0.7379
16 М042900* УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ
НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2),
ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)

МАШ.Ч 8.8672

17 М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686
КПА (7АТМ) 5 М3/МИН

МАШ.Ч 2.244244

18 М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6
АТМ) 0,5 М3/МИН

МАШ.Ч 0.06

19 М060247 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3

МАШ.Ч 0.629706

20 М060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ
НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3

МАШ.Ч 8.997813

21 М070148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)

МАШ.Ч 1.650339

22 М081600 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ТРУБ

МАШ.Ч 0.58773

23 М110102* БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 МАШ.Ч 14.930072
24 М110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3 МАШ.Ч 0.18522
25 М110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л МАШ.Ч 0.02481
26 М110907 ВИБРАТОРЫ МАШ.Ч 39.755644
27 М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ МАШ.Ч 14.440242

(НОРМЫ 2022г.)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА

ВЛАДИМИРОВНА

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240.
ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

КОД ОБЪЕКТА Б/Н

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТ
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

28 М111301* ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ.Ч 0.48983
29 М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ

(Л. С.)
МАШ.Ч 0.30525

30 М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т

МАШ.Ч 0.3267

31 М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.Ч 0.12946

32 М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

МАШ.Ч 0.1023

33 М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.Ч 9.90265
34 М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МАШ.Ч 7.04538
35 М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.Ч 0.35466
36 М134041 ШУРУПОВЕРТ МАШ.Ч 83.970766
37 М150101 АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-

ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч
МАШ.Ч 0.039644

38 М160402 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА
АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

МАШ.Ч 2.56

39 М330201* МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.Ч 0.86025
40 М330250* ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ МАШ.Ч 0.2016
41 М330301* МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.Ч 25.742354
42 М330302* МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ МАШ.Ч 3.115111
43 М331100 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.Ч 11.40109
44 М331101 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА

СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
МАШ.Ч 0.693154

45 М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАШ.Ч 2.893855
46 М331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАШ.Ч 0.286812
47 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.Ч 372.537686
48 М331531* ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.Ч 51.66134
49 М331606 ЭЛЕКТРОРУБАНОК МАШ.Ч 1.22584
50 М331615* ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.Ч 229.185406
51 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 39.836178
52 М331623 ТЕПЛОВАЯ ПУШКА МАШ.Ч 0.78111
53 М340601 ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ МАШ.Ч 34.2992
54 М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
МАШ.Ч 126.8192

55 М990000* ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.31
1 Материалы для строительных работ
1/10 Материалы для строительных работ общего

назначения
1/10-10 Известь, цемент и другие вяжущие

56 1/10-10-5/40 ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ МАРКИ А Т 0.000006
57 1/10-10-10/22 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-Д0 (В УПАКОВКЕ) Т 0.000996

1/10-80 Материалы неметаллорудные и
асбестосодержащие изделия

58 1/10-80-5/14 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-30 Т 0.002158
59 1/10-80-25/37 АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
Т 0.0023

60 1/10-80-30/15 ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ
ГЛ-1

КГ 0.017

61 1/10-80-30/50 ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ Т 0.003
1/10-110 Лесоматериалы и пиломатериалы

62 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ
4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75
ММ, 2 СОРТА

М3 0.700077

63 1/10-110-50-5/265 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ
4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100,
125 ММ, 2 СОРТА

М3 3.725

64 1/10-110-50-5/285 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ
4-6,5 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ
И БОЛЕЕ, 2 СОРТА

М3 11.1

65 1/10-110-50-5/305 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ
2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-
75 ММ, 3 СОРТА

М3 0.016
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

66 1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ
4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75
ММ, 3 СОРТА

М3 0.01584

67 1/10-110-50-
10/285

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4
СОРТА

М3 0.27438

68 1/10-110-50-
15/225

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-
3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22
ММ, 2 СОРТА

М3 0.000599

69 1/10-110-50-
15/265

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-
3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40
ММ, 2 СОРТА

М3 0.001117

70 1/10-110-50-
15/325

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22
ММ, 2 СОРТА

М3 0.014026

71 1/10-110-50-
15/345

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,
2 СОРТА

М3 3.989422

72 1/10-110-50-
15/365

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40
ММ, 2 СОРТА

М3 3.66

73 1/10-110-50-
15/385

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ
И БОЛЕЕ, 2 СОРТА

М3 1.44

74 1/10-110-50-
15/445

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-
3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25
ММ, 3 СОРТА

М3 0.066864

75 1/10-110-50-
15/545

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,
3 СОРТА

М3 0.072664

76 1/10-110-50-
15/565

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40
ММ, 3 СОРТА

М3 0.166656

77 1/10-110-50-
15/585

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-
6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ
И БОЛЕЕ, 3 СОРТА

М3 0.291886

78 1/10-110-50-
20/465

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3
СОРТА

М3 0.001234

79 1/10-110-50-
20/585

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3
СОРТА

М3 0.035

80 1/10-110-50-
20/665

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4
СОРТА

М3 0.010357

1/10-115 Материалы кровельные и гидроизоляционные

81 1/10-115/СВВК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИИ ШТ 1
82 1/10-115/СЛП ЛИСТОУЛОВИТЕЛЬ Ф100ММ(ПАУК) ШТ 6
83 1/10-115-5/96 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-
4.5 КГ

М2 37.73

84 1/10-115-5/355 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
"БИПОЛИКРИН", К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ

М2 57.22472

85 1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ
ПОСЫПКОЙ РПП-300

М2 71.26884

86 1/10-115-20-5/15 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ
(МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

М2 252.1015
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

87 1/10-115-20-15/61 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА
МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ
ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ

М2 301.44

88 1/10-115-25/10 ЗАГЛУШКА КОНЬКА ШТ. 3
89 1/10-115-25/30 КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

(ВСЕ ЦВЕТА)
М 42.84

90 1/10-115-25/30 КОНЕК КРОВЕЛЬНЫЙ М 21.42
91 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ М 25.2
92 1/10-115-25/180 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ М 28.98
93 1/10-115-25/220 СНЕГОУПОР М 42.84
94 1/10-115-30-

5/С103-95370-П
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН,
ДИАМЕТРОМ 100 ММ

М 28.28

95 1/10-115-30-10/40 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ. 46

96 1/10-115-30-
15/С103-95410-П

КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН,
ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ. 12

97 1/10-115-30-
20/С103-95430-П

ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН,
ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ. 6

98 1/10-115-30-
25/С103-95451-П

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,
ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН,
ДИАМЕТРОМ 120 ММ

М 42.84

99 1/10-115-30-
30/С103-95491-П

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН,
ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ. 6

100 1/10-115-30-
35/С103-95511-П

СОЕДИНИТЕЛЬЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ. 10

101 1/10-115-30-35/43 ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ. 44

102 1/10-115-30-
45/С103-95571-П

ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,
ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО
(АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ДВУХ СТОРОН,
ДИАМЕТРОМ 120 ММ

ШТ. 6

1/10-120 Материалы, изделия и конструкции для
теплоизоляционных работ

103 1/10-120-10-10/68 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-
DS(TН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135
КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12

М3 0.5315
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

104 1/10-120-10-10/71 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-
DS(TН)1-СS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150
КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15

М3 25.6

105 1/10-120-10-
10/133

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-
DS(TН)1-СS(10)60-TR15-PL(5)1100-WS1
(ПЛОТНОСТЬ 185 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ
В60

М3 0.306

106 1/10-120-30-10/9 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-А)

М3 16.149

107 1/10-120-30-10/21 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А)

М3 10.4648

108 1/10-120-175-30/5 ПОЛОСА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-М,
ШИРИНОЙ 1020 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1-2 ММ

М 74.943

109 1/10-120-180-
10/35

УТЕПЛИТЕЛЬ НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 50 ММ М 5

110 1/10-120-220-
70/22

СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100) М2 353.1823

111 1/10-120-250-10/5 ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ Т 0.022362

1/10-125 Материалы для полов
112 1/10-125-7/55 ЛАМИНАТ КЛАССА N32 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ С

ФАСКОЙ
М2 71.5365

113 1/10-125-10/СТД ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 27ММ М2 29.7266
114 1/10-125-15/54 ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ
М3 0.328748

1/10-130 Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии

115 1/10-130-5/45 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Т 0.020714
116 1/10-130-5/73 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ

КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ),
ХОЛОДНАЯ

Т 1.1308

117 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ ШТ. 12.52051
118 1/10-130-30/3 ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ КГ 0.002
119 1/10-130-30/103 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) Т 0.050521

1/10-135 Нефтепродукты, газы, химические
материалы

120 1/10-135-10-2/90 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-
90/30

Т 0.06435

121 1/10-135-10-5/32 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ
НЕФТЕЙ

Т 0.146163

122 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0.3781
123 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ КГ 4.793175
124 1/10-135-25/360 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ (НАТРИЙ

УГЛЕКИСЛЫЙ) ТЕХНИЧЕСКАЯ
Т 0.000012

125 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ

Л 13.624326

1/10-140 Электроды, прутки винипластовые,
проволока сварочные

126 1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ Т 0.00144
127 1/10-140-40/90 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ КГ 0.0646
128 1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ Т 0.00033
129 1/10-140-40/110 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ Т 0.001308
130 1/10-140-40/125 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ Т 0.00161
131 1/10-140-40/160 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 5 ММ Т 0.083626

1/10-160 Пленки, полотна, ткани разные
132 1/10-160/С107-

ПФ
ПЛЕНКА ФОЛЬГИРОВАННАЯ С РАЗМЕТКОЙ ДЛЯ
ТЕПЛОГО ПОЛА

М2 82.4

133 1/10-160-10/40 ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
АНТИКОНДЕНСАТНАЯ

100 М2 3.4865

134 1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА,
ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ

М2 69.133

135 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ КГ 2.38078
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

136 1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 2.557712
1/10-170 Оснастка технологическая и

инструментальная
137 1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ

КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ
ДИСК 0.0231

138 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230
Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА

ШТ. 0.6528

139 1/10-170-2/40 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230
Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ШТ. 3.212484

140 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125
Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ШТ. 0.941091

141 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО
МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ

ШТ. 8.4112

142 1/10-170-10/25 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО
МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ

ШТ. 0.084189

143 1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО
МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ

ШТ. 0.076475

144 1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО
МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ

ШТ. 0.297219

145 1/10-170-10/105 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-
165 ММ

ШТ. 0.02

146 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ
210 (215) ММ

ШТ. 4.35265

147 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ
260 (265) ММ

ШТ. 31.110484

148 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ
110-165 ММ

ШТ. 27.71122

149 1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210
ММ

ШТ. 12.951684

150 1/10-170-10/215 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ДЛИНОЙ 210-
265 ММ

ШТ. 0.027

151 1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)
(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ
250-315 ММ

ШТ. 3.9328

152 1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4 1000 ШТ. 0.018
1/10-180 Материалы шлифовальные

153 1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22

ШТ. 4.29

154 1/10-180-20/64 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22

ШТ. 0.00175

155 1/10-180-20/99 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ М2 0.16
156 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ

ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
М2 2.904689

1/10-230 Материалы для отделочных работ
157 1/10-230/С1-НП СТОИМОСТЬ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА С

КОМПЛЕКТУЮЩИМИ
М2 71.01

158 1/10-230/СГК ДЕКОРАТИВНЫЙ ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ М2 18.304
159 1/10-230/СМДФ ПАНЕЛЬ МДФ М2 5.871
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

160 1/10-230-5/55 АНТИСЕПТИК НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ (РАСТВОР) Т 0.002229

161 1/10-230-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ
ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Т 0.030102

162 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 94.4886
163 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО

ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)

КГ 5.274

164 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н

КГ 64.39983

165 1/10-230-35/155 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ) Т 0.004173
166 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ ШТ. 4.2272
167 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ

ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ,
ПРОЗРАЧНАЯ

КГ 1.4945

168 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ Т 0.0002

169 1/10-230-40-
20/127

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ Т 0.000077

170 1/10-230-40-35/59 КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3),
ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ

КГ 97.44

171 1/10-230-40-65/55 СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ, ПИГМЕНТ КГ 0.04

172 1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ КГ 1.5068

173 1/10-230-45-5/180 ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-
218

Т 0.000132

174 1/10-230-45-10/65 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ Т 0.000142

175 1/10-230-45-10/85 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ Т 0.000366

176 1/10-230-45-
10/155

ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ Т 0.00088

177 1/10-230-45-
10/165

ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ КГ 0.005187

178 1/10-230-50-15/11 БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ Т 0.0123

179 1/10-230-50-15/15 ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I Т 0.00011

180 1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 1.027828

181 1/10-230-50-15/37 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646

Т 0.00066

182 1/10-230-50-15/95 УАЙТ-СПИРИТ Т 0.000593

183 1/10-230-55-10/35 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ С
ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ (ГКЛВО),
С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК),
ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200
ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ

М2 4.4835

184 1/10-230-55-20/10 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СD (ПП) ШТ. 9.12

185 1/10-230-55-20/15 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ
ПРОФИЛЯ СD (ПП)

ШТ. 21.413

186 1/10-230-55-20/55 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 75 Х 50, 0,5 ММ

М 11.4

187 1/10-230-55-
20/115

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ -
ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ

М 34.2608

188 1/10-230-55-
20/130

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ
СD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ

М 97.2895
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

189 1/10-230-55-
20/145

СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ
ПРОФИЛЯ СD (ПП)

ШТ. 52.003

190 1/10-230-55-
20/150

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ
СD (ПП)

ШТ. 6.118

191 1/10-230-55-
20/160

УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ,
РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ

М 140.454

192 1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС)
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)

Т 0.0917

193 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ
(В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС),
ЦЕМЕНТНАЯ

Т 0.0052

194 1/10-230-60-15/15 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ
ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ,
ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ
(ФАСОВКА ПО 25 КГ)

Т 0.0408

195 1/10-230-60-15/25 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ
ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ,
ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)

Т 0.0211

196 1/10-230-60-25/58 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),
КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА,
КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ
ДОБАВКОЙ, М100/М150, F75

Т 2.40124

197 1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ
СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ,
САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100

Т 0.762

198 1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),
ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ
ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ (НВ), М100/М150, F75

Т 0.3827

199 1/10-230-60-35/47 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),
ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ,
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100

Т 0.2617

200 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ
НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т 1.7182

201 1/10-230-60-40/5 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ
(ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ГИПСОВАЯ

Т 0.157982

202 1/10-230-60-40/25 ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС),
ЦЕМЕНТНАЯ

Т 0.001527

203 1/10-230-60-45-
5/105

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),
ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ГИПСОВАЯ, М50

Т 3.7488

204 1/10-230-60-45-
10/105

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,
ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД
ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ
СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Т 0.6616

205 1/10-230-60-45-
15/С101-138047-
3А

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА Т 0.0155

206 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ Т 0.07605
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

207 1/10-230-65-5-
30/25

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ
ФОРМ, С КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,
МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F150, РАЗМЕРОМ 390 Х
190 Х 56 ММ, МАРКИ 1ПБ39.19.5,6-ПК-F150, ЦВЕТ
СЕРЫЙ

1000 ШТ. 0.2081

208 1/10-230-65-20-
20/26

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ,
ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 200 ММ

М2 67.392

209 1/10-230-65-20-
23/42

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ
ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ
(КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303
Х 303 ММ

М2 36.6141

210 1/10-230-65-40-
5/С101-160700-А

САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (БЕЛЫЙ) М2 27.636

211 1/10-230-65-40-
10/10

СОФФИТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ
НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (ВСЕ
ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)

М2 87.801

212 1/10-230-65-40-
20/С101-160833-
П

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
СЕЧЕНИЕМ 150 Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК,
АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA,
СLOUDY, PDVF

М 71.19

213 1/10-230-65-40-
20/С101-160836-
П

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА М 166.4

214 1/10-230-65-40-
20/30

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
СЕЧЕНИЕМ 50 Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП
ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК,
АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA,
СLOUDY, PDVF

М 81.9

215 1/10-230-70/200 ОБОИ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ РЕЛЬЕФНЫЕ
ТИСНЕНЫЕ ДУПЛЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЕРЛАМУТРОВЫХ И МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ
ПИГМЕНТОВ, БЛЕСТОК

100 М2 2.2425

1/10-235 Изделия герметизирующие, уплотняющие,
изолирующие

216 1/10-235-3/20 КАБОЛКА Т 0.00003
217 1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ КГ 0.916328
218 1/10-235-3/101 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 2.2078
219 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
(ТМКЩ)

КГ 0.15

220 1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
(ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ
РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ

М 100.8

221 1/10-235-20/128 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
(ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ
РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 40 ММ

М 13.0284

222 1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ М 17.16
223 1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

(КРОВЕЛЬНАЯ)
М 40.8

224 1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) М2 7.5
225 1/10-235-20/688 ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ (ПВХ-

Л) ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ
М2 0.075

226 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50
ММХ50 М

М2 23.630809

227 1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ 10 М 1.47369
1/10-240 Метизы и крепежные изделия
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

228 1/10-240-10-
10/125

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И
ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 18-27 ММ

Т 0.007194

229 1/10-240-10-
10/130

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И
ШАЙБАМИ

Т 0.0004

230 1/10-240-10-
10/135

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И
ШАЙБАМИ

КГ 0.44

231 1/10-240-10-15/14 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ

Т 0.02625

232 1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ
ГОСТ 17473-80

КГ 0.8812

233 1/10-240-15/250 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ
ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50
ММ

КГ 0.03

234 1/10-240-15/400 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА

КГ 0.0243

235 1/10-240-20/54 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ

Т 0.00219

236 1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКОЙ 2 Х 50 ММ

Т 0.000208

237 1/10-240-25-35/50 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 90 ММ

Т 0.021334

238 1/10-240-25-35/70 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКОЙ 4 Х 100 ММ

Т 0.002056

239 1/10-240-25-35/90 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКОЙ 5 Х 120 ММ

Т 0.016691

240 1/10-240-25-
35/190

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ
ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ

Т 0.007745

241 1/10-240-25-
35/230

ГВОЗДЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
3 Х 25 ОЦИНКОВАННЫЙ

КГ 2.7685

242 1/10-240-25-
35/240

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 30.51393

243 1/10-240-25-41/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ Т 0.00001

244 1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 Х
60 ММ

Т 0.015817

245 1/10-240-25-50/14 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 32 ММ Т 0.000593

246 1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 40 ММ Т 0.000714

247 1/10-240-30-22/9 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12 Х
60 ММ

1000 ШТ. 0.012

248 1/10-240-30-22/17 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6 Х
40 ММ

1000 ШТ. 0.002

249 1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х 40 Т 0.00009

250 1/10-240-30-
30/210

ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 120

1000 ШТ. 1.02438

251 1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112 10 ШТ. 1.8288

252 1/10-240-30-45/12 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 132 10 ШТ. 4.67061

253 1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152 1000 ШТ. 0.0846

254 1/10-240-30-45/15 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 8 Х 92 10 ШТ. 1.482

255 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО
МОНТАЖА 6 Х 40 ММ

100 ШТ. 2.28719

256 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПОДВЕСОВ 6Х40 ММ

100 ШТ 0.2141

257 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО
МОНТАЖА 6Х35 ММ

100 ШТ 0.1835

258 1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО
МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 0.48

259 1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО
МОНТАЖА 8 Х 60 ММ

100 ШТ. 0.2376
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

260 1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО
МОНТАЖА 8 Х 80 ММ

100 ШТ. 0.50435

261 1/10-240-35/30 ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО
СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ
ЛИСТОВ

Т 0.000024

262 1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО
АНКЕРА

1000 ШТ. 0.074138

263 1/10-240-38/5 КЛЯММЕРЫ КЛ-1 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1000 ШТ. 0.0238
264 1/10-240-40/92 СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ КГ 3.706
265 1/10-240-50-10/24 ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ

ДИАМЕТРОМ 12 ММ
Т 0.034653

266 1/10-240-50-15/5 ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ М6 Х
1000

ШТ. 2

267 1/10-240-50-16/5 ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1000 ШТ. 0.033415
268 1/10-240-55/С101-

149002-А
ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х19 1000ШТ 0.0826

269 1/10-240-55-10/10 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5 Х 20
ММ

Т 0.000308

270 1/10-240-55-10/40 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 40 ММ Т 0.00013

271 1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 Х 100
ММ

Т 0.00018

272 1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х
25 ММ

1000 ШТ. 0.08967

273 1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 Х 25 ММ 1000 ШТ. 0.02679

274 1/10-240-55-
20/100

САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х
29 ММ

1000 ШТ. 3.961

275 1/10-240-55-
20/150

САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х
80 ММ

1000 ШТ. 0.86292

1/10-260 Металлопрокат и металлоизделия (за
исключением металлоизделий части 2)

276 1/10-260-1-1/1 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 6 ММ

Т 0.000239

277 1/10-260-30-31/6 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ
СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО
КАЧЕСТВА МАРКИ СТ6СП, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80
ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ

Т 0.000294

278 1/10-260-40-15/10 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С
ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ

Т 0.00903

279 1/10-260-50-5/14 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ

Т 0.0028

280 1/10-260-150-
1/104

УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО
КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ
11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ

Т 0.00294

281 1/10-260-210-1/71 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ
ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ

КГ 0.582

282 1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ
ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 2 ММ

КГ 10.40676

283 1/10-260-210-1/90 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ
ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 4 ММ

КГ 8.393

1/10-270 Изделия из чугуна

www.sm
ety

.by



   RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 12 Объект: 470

П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

284 1/10-270-10/12 ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ
ЛЕГКИЕ Л(А15)

ШТ. 1

285 1/10-270-10/18 ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ЧУГУННЫЕ
ТЯЖЕЛЫЕ Т(С250)

ШТ. 1.894

1/10-280 Прочие материалы для строительных работ

286 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ШТ. 9.4155
287 1/10-280-20/С101-

51512-1А
ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ М 48.944

288 1/10-280-20/40 ВОДА М3 28.669637
1/55 Материалы специального назначения

(кислотоупорные, огнеупорные и
антикоррозионные)

1/55-20 Огнеупорные и огнезащитные изделия и
материалы

289 1/55-20-25/60 СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ЖИДКИЙ "ЭК-1" Л 344.641
1/55-50 Материалы антикоррозионные и химически

стойкие
290 1/55-50-20/30 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 Т 0.000018
291 1/55-50-20/35 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 КГ 0.012
292 1/55-50-25/50 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Т 0.000136
293 1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ КГ 0.003

2 Строительные изделия и конструкции
2/10 Арматурные заготовки и изделия стальные для

монолитных железобетонных конструкций

2/10-10 Заготовки из горячекатаной арматурной
гладкой стали класса S240(A240)

294 2/10-10/5 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ
ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240)
ДИАМЕТРОМ 6 ММ

Т 1.5296

295 2/10-10/15 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ
ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240)
ДИАМЕТРОМ 10 ММ

Т 0.7125

296 2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ
ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240)
ДИАМЕТРОМ 12 ММ

Т 0.005494

2/10-25 Заготовки из горячекатаной арматурной
стали периодического профиля класса
S500(Aт500С)

297 2/10-25/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ
СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА
S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ

Т 1.6995

298 2/10-25/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ
СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА
S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ

Т 0.17

2/10-35 Детали закладные стальные
299 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С

ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ
(ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ
ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО
ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ),
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

Т 0.00662

2/10-45 Заготовки из проволоки из
низкоуглеродистой стали холоднотянутой
для армирования железобетонных
конструкций

300 2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ДИАМЕТРОМ 4 ММ

Т 0.015596
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

301 2/10-45/15 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ДИАМЕТРОМ 5 ММ

Т 0.00324

2/10-50 Сетка арматурная
302 2/10-50/5 СЕТКА АРМАТУРНАЯ Т 0.10208
303 2/10-50/12 СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
КЛАССА S500

Т 0.2193

2/20 Изделия и конструкции стальные
2/20-20 Изделия и конструкции ограждающие и

встроенные стальные
304 2/20-20-15-3-

10/40
БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В
ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВ3 С Г 21-9

ШТ. 1

305 2/20-20-15-10-
10/180

БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ,
ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С
ДОВОДЧИКОМ) ДН С Г 21-10

ШТ. 1

306 2/20-20-20-
20/С201-65000-П

ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ
ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПОЖАРНЫХ
ЛЕСТНИЦ

Т 1.12

2/20-40 Изделия и конструкции стальные,
изготавливаемые по индивидуальным
проектам (чертежам КМ)

307 2/20-40-35/77 РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ
ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Т 0.0115

2/20-100 Отливы оконные из стали оцинкованной
308 2/20-100-15/25 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ

ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 180 ММ, С
ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ,
ЦВЕТ БЕЛЫЙ

М 9.9

2/40 Изделия и конструкции поливинилхлоридные

2/40-10 Блоки оконные из поливинилхлоридного
профиля для зданий и сооружений

309 2/40-10-10-15/105 ОКНО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ
С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С
ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ

М2 15.93

2/40-20 Блоки дверные из поливинилхлоридного
профиля для зданий и сооружений

310 2/40-20-15/25 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ

М2 7.2

2/40-25 Изделия погонажные профильные
поливинилхлоридные

311 2/40-25-5/35 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ

М 9.9

312 2/40-25-15/5 ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА М 72.114
2/50 Изделия и конструкции деревянные
2/50-20 Блоки дверные деревянные для зданий и

сооружений
313 2/50-20/С1-БДВ БЛОК ДВЕРНОЙ  (МАССИВ) М2 16.17

2/50-30 Детали профильные из древесины и
древесных материалов

314 2/50-30-5-10/20 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД,
ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 Х 74 ММ

М 84.6363

315 2/50-30-30/15 ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД М3 0.118423
2/50-35 Прочие изделия и конструкции деревянные

316 2/50-35-10/10 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД,
ТОЛЩИНОЙ 40 ММ

М2 25.03156

2/60 Прочие изделия и конструкции
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

2/60-40 Ящики (шкафы) для газового счетчика,
редуктора, стальные

317 2/60-40/25 ЯЩИК (ШКАФ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОГО
СЧЕТЧИКА 600Х600Х250

ШТ 1

3 Материалы и изделия для санитарно-
технических работ

3/1 Материалы и изделия для вентиляции и
кондиционирования

3/1-90 Вытяжки
318 3/1-90-10/10 ВЫТЯЖКИ ОТ ГАЗОВЫХ КОЛОНОК КОМПЛ. 1

3/1-150 Решетки, клапаны регулирования расхода
воздуха на решетках

319 3/1-150-10-
50/С300-60112-
17Р1

РЕШЕТКА РС4-1 400Х200(200Х400) ШТ. 3

3/1-170 Шиберы
320 3/1-170-10-10/10 ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ

ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ
ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ

ШТ. 1

3/2 Материалы и изделия для отопления
3/2-30 Водоподогреватели паровые емкостные

горизонтальные
321 3/2-30/С1-БКН БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА 200Л ШТ 1

3/2-50 Котлы
322 3/2-50/СГК-1 КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ШТ 1

3/2-80 Приборы отопительные
323 3/2-80-10-30-

100/С300-56198-
П

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КОМПЛ. 15

3/2-100 Полотенцесушители
324 3/2-100-20/100 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ
С КРЕПЛЕНИЯМИ ДИАМЕТРОМ 25 ММ,
ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,50 М2 С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 5К ДУ 25 Х 1" (3/4") L-
600

ШТ. 2

3/2-120 Баки расширительные и конденсационные
325 3/2-120-10-30/80 БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ

ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 100 Л
ШТ. 1

3/2-130 Другие материалы для системы отопления

326 3/2-130-10/50 НИППЕЛЬ ШТ 11
3/3 Арматура трубопроводная
3/3-40 Клапаны

327 3/3-40-10-10/20 КЛАПАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20
ММ

ШТ 2

328 3/3-40-30-20/30 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ
15 ММ

ШТ 1

3/3-50 Краны
329 3/3-50/С1-КР-3 КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 90 ГРАД 1/2 ШТ 1

330 3/3-50-40-10/20 КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15
ММ

ШТ. 9

331 3/3-50-50-10/80 КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ
МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА 11Б10БК11 ДИАМЕТРОМ
15 ММ

ШТ. 2

332 3/3-50-80-10/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ 4
333 3/3-50-80-20/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ

ДИАМЕТРОМ 25 ММ
ШТ. 1

3/3-60 Фильтры
334 3/3-60/С1-ФВ-1 ФИЛЬТР ВОДЫ КОЛБА 1/2 ШТ 1
335 3/3-60-10-40/20 ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 20

ММ
ШТ. 1

336 3/3-60-10-40/30 ФИЛЬТРЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ 2
3/4 Санитарно-технические приборы, смесители,

сифоны
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

3/4-10 Ванны
337 3/4-10-30-10/80 ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1700 Х

750 ММ НА КАРКАСЕ С РАЗДВИЖНЫМИ
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

КОМПЛ. 1

3/4-30 Души гигиенические
338 3/4-30/СДК-1 ДУШЕВАЯ КАБИНА В КОМПЛЕКТЕ В АРМАТУРОЙ ШТ 1

3/4-40 Мойки
339 3/4-40-10-10/20 МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МСКЦ НА

ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, С
КРЕПЛЕНИЯМИ, СО СМЕСИТЕЛЕМ, С
ПЛАСТМАССОВЫМ БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ

КОМПЛ. 1

3/4-80 Умывальники
340 3/4-80-10-10/30 УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С

КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ,
КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-
НКСА

КОМПЛ. 3

3/4-90 Унитазы, сливы
341 3/4-90-20-20/10 УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСОЛЬНЫЕ С

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ "СТИЛЬ"
ШТ. 2

342 3/4-90-40/50 СИДЕНИЯ С КРЫШКОЙ ЖЕСТКИЕ,
ДЮРОПЛАСТОВЫЕ, С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ
УНИТАЗОВ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНСОЛЬНЫХ
"СТИЛЬ"

ШТ. 2

3/4-130 Сифоны
343 3/4-130-10/40 СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ. 3

3/4-140 Смесительная арматура
344 3/4-140-30/20 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ-В-ШТ С ДУШЕВОЙ

СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ
МАХОВИЧКАМИ, ШТАНГОЙ

КОМПЛ. 1

3/4-150 Бачки смывные. Арматура спускная к
смывным бачкам

345 3/4-150-30-10/10 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА КОМПЛ. 2
346 3/4-150-30-30/10 КНОПКА СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ ШТ. 2
347 3/4-150-30-30/20 ПАНЕЛЬ-ПРОКЛАДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ

ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА И ДЛЯ БИДЕ
ШТ. 2

3/4-160 Крепления для санитарно-технических
приборов

348 3/4-160-10/10 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ КОМПЛ. 3
349 3/4-160-10/10 КРЕПЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА КОМПЛЕКТ 1

3/5 Насосы
3/5-40 Насосы циркуляционные

350 3/5-40-10/С1-НГР НАСОСНАЯ ГРУППА НА 5 ВЫХОДОВ ШТ 1

3/6 Материалы для водоснабжения и отопления

3/6-80 Гибкие подводки и трубки нержавеющие
351 3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ШТ. 8

3/6-100 Футорки
352 3/6-100-10/10 ФУТОРКИ ШТ 9

3/7 Узлы и обвязки
3/7-10 Узлы трубопроводов

353 3/7-10-10-10/10 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ
ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 15
ММ

М 2

354 3/7-10-10-10/20 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ
ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20
ММ

М 31
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

355 3/7-10-10-10/30 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ
ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25
ММ

М 3

3/8 Приборы для регулирования, измерения и
учета

3/8-40 Счетчики
356 3/8-40-10-20/10 СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ,

СВГ "СТРУМЕНЬ", КРЫЛЬЧАТЫЕ, ДИАМЕТРОМ
15 ММ

ШТ. 1

357 3/8-40-40-20/60 СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ, БЫТОВЫЕ, ТИПА G4 СГД-
ЗТ-1, ДИАФРАГМЕННЫЕ, С ТЕМПЕРАТУРНЫМ
КОМПЕНСАТОРОМ, НОРМА РАСХОДА 4-6
М3/ЧАС

ШТ. 1

3/9 Материалы и изделия для газоснабжения
3/9-10 Плиты газовые

358 3/9-10-10/10 ПЛИТА ГАЗОВАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ БЫТОВАЯ
НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СО ЩИТКОМ,
ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ, МАРКИ
1200-С5

ШТ. 1

3/10 Крепления и кронштейны для трубопроводов,
радиаторов, воздуховодов

3/10-10 Кронштейны и крепления
359 3/10-10-10/30 КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К

БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-
ГВОЗДЕЙ

100 ШТ. 0.12258

360 3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
(КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)

КГ 23.8565

361 3/10-10-20-30/10 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15 ШТ. 8
362 3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25 ШТ. 16
363 3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 ШТ. 8.1
364 3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100 ШТ. 3.24
365 3/10-10-20-40/10 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 М 2.2
366 3/10-10-20-40/20 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 М 0.729
367 3/10-10-20-40/30 ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 М 0.324

3/13 Другие материалы для сантехработ
3/13-10 Болты с гайками и шайбами

368 3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
ДИАМЕТРОМ 12 ММ

Т 0.00129

3/13-30 Дюбель-крюк
369 3/13-30/10 ДЮБЕЛЬ-КРЮК ПЛАСТМАССОВЫЙ L=100 ММ ШТ. 936

3/13-50 Втулки
370 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ 1000 ШТ. 0.05934
371 3/13-50-10/20 ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КПУ
1000 ШТ. 0.003

3/13-70 Заглушки
372 3/13-70-10/20 ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ

15 ММ
ШТ. 9

4 Железобетонные и бетонные изделия и
конструкции (в т.ч. типовые), керамические
изделия, нерудные материалы, бетоны и
растворы

4/1 Конструкции и изделия бетонные и
железобетонные. керамические изделия.
нерудные материалы. товарные бетоны и
растворы

4/1-2 Конструкции и детали железобетонные
инженерных сооружений и специального
назначения

373 4/1-2-20-20-10-
40/20

СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ ДЛИНОЙ 9,5 М, СВ95-1А,
СВ95-2

ШТ 2
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

4/1-4 Бетоны, растворы, смеси
асфальтобетонные

374 4/1-4-10-20-40/30 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА В7,5

М3 0.210034

375 4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15)

М3 6.4446

376 4/1-4-10-20-40/60 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)

М3 22.445472

377 4/1-4-10-20-
40/120

БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)

М3 6.222

378 4/1-4-10-20-
40/130

БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25)

М3 55.1348

379 4/1-4-20-20-10-
10/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25

М3 0.942708

380 4/1-4-20-20-10-
10/20

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50

М3 0.14112

381 4/1-4-20-20-10-
20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 1.120293

382 4/1-4-20-20-10-
20/20

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150

М3 17.566239

4/1-5 Материалы природные нерудные. Гравий
керамзитовый. Керамзит

383 4/1-5-20-20-10/20 ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА,
ФРАКЦИИ 20-80 ММ

М3 7.216317

384 4/1-5-30-20-60/30 ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ,
МАРКИ 400

М3 22.616

385 4/1-5-30-30-20/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОБОГАЩЕННЫЕ

М3 29.21

386 4/1-5-40-10-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ М3 22.769728
387 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА
М3 102.626

388 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ М3 5.02108
4/1-6 Кирпич, камни, блоки

389 4/1-6-10-20-
11/7000

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ
ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО
ПРОЧНОСТИ 100

1000 ШТ. 0.142086

4/1-7 Изделия бетонные
390 4/1-7/СПЛ1 ПЛИТКА 3ПБ40.40.5-К.М.РИФ-2 М2 11.5668
391 4/1-7/СПЛ2 ПЛИТКА 1ПБ39.17,5.2,4-П ПОЛИРОВАННАЯ М2 2.7948
392 4/1-7-20-10-10/10 ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ,

СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300
М2 112.2

393 4/1-7-20-10-10/20 ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ,
СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ БЕТОНА М300

М2 52.428

4/1-8 Изделия из легкого бетона
394 4/1-8-10-20-50/30 ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3 2.8963
395 4/1-8-30/СБКП БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
М3 2.07

396 4/1-8-30/СБКС БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ М3 83.83
4/2 Конструкции и изделия типовые сборные

бетонные и железобетонные (Каталог-
кодификатор)

4/2-1 Конструкции и изделия из сборного
железобетона

397 4/2-1-5-4-1-20/7 ПЛИТА ДНИЩА ПДН 15 С16/20, F100, W4 СЕРИЯ
3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ. 3

398 4/2-1-5-4-1-40/26 ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-2
С16/20, F100, W4 СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1
(КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ. 3

399 4/2-1-5-4-2-12/4 КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 С16/20, F100, W4 ШИФР
95-162 КЖ

ШТ. 3

400 4/2-1-5-4-2-20/28 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15.9-А С16/20, F50, W2
СЕРИЯ 3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)

ШТ. 3
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

401 4/2-1-5-4-2-21/4 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 7.3-10-А С16/20, F100, W2
ШИФР 95-162 КЖ

ШТ. 1

402 4/2-1-5-4-2-21/79 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15.6-12-А С16/20, F100,
W2 ШИФР 95-162 КЖ

ШТ. 2

4/2-2 Изделия бетоннные
403 4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-

1.99 ВЫП.1
ШТ. 161.4

5 Материалы для монтажных и специальных
строительных работ

5/10 Кабели, провода, муфты кабельные
5/10-10 Кабели

404 5/10-10-10-2/10 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 2 Х 1,5-0,66 С
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ
ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000 М 1

405 5/10-10-10-2/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ
ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000 М 1

406 5/10-10-20-4/85 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 16-1 С
АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В
ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С
ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА
НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ

1000 М 0.03

5/10-20 Провода
407 5/10-20-20-2/174 ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ
ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ
ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА,
СЕЧЕНИЕМ 4 Х 16 ММ2

1000 М 0.009

5/20 Изделия для прокладки кабельных сетей
5/20-20 Пластиковые системы для прокладки кабеля

408 5/20-20-3-2/2 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С
ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ

М 500

409 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ
ДИАМЕТРОМ 5 ММ

КГ 1.5688

5/20-30 Материалы и изделия для монтажа кабелей и
проводов

410 5/20-30/С1-КР КРЕПЛЕНИЕ ВЭК 95-32(40) ШТ 3
411 5/20-30/С1-УВ УСТРОЙСТВО ВВОДА ВЭК 95-32 ШТ 1
412 5/20-30/С1-ШС СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ

АППАРАТОВ 1-РЯДНАЯ (ВИЛКА)
М.П 1

413 5/20-30-1-4/2 ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3 100 ШТ. 0.04
414 5/20-30-2/1 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 ШТ. 25
415 5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2 1000 ШТ. 0.222946
416 5/20-30-3/20 СКОБА К 142 У2 10 ШТ. 49.5
417 5/20-30-3/28 СКОБА К1157 У3 1000 ШТ. 0.495
418 5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

ПРОВОДОВ
100 ШТ. 0.44

419 5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 100 М 0.441
420 5/20-30-3/43 ЛЕНТА К226 100 М 0.002822
421 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 100 ШТ. 1.267054
422 5/20-30-5/3 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 1000 ШТ. 0.044
423 5/20-30-7/1 ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1
ШТ 4
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

5/20-40 Другие электромонтажные материалы
424 5/20-40/С1-ВП-11 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ

ПРОХОДНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
ШТ 8

425 5/20-40/С1-ВП-2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ
ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ 32

426 5/20-40/С1-ВП-3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ 4

427 5/20-40-2/1 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3 10 ШТ. 8.91
428 5/20-40-3/1 ЗАГЛУШКА У469 10 ШТ. 4.95
429 5/20-40-4/3 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ШТ 400

5/30 Материалы для электротехнических установок

5/30-30 Электросиловые и электроосветительные
установки

430 5/30-30-4-1-1/2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ 24

431 5/30-30-4-1-1/7 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ 20

432 5/30-30-4-1-2-1/1 РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ
БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ШТ 20

433 5/30-30-4-1-2-
2/20

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ 20

434 5/30-30-4-1-2-
2/38

РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ШТ 200

435 5/30-30-4-1-2-
2/44

РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ШТ 16

436 5/30-30-4-8/3 СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ

ШТ 1

5/90 Прочие материалы для монтажных и
специальных строительных работ

5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных
изделий

437 5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 10 ШТ. 138.518
6 Трубы и детали трубопроводов (за

исключением труб стальных обсадных и
бурильных части 1). Арматура для
технологических трубопроводов

6/10 Трубы и детали трубопроводов чугунные
6/10-20 Детали чугунные для трубопроводов

438 6/10-20-10-10/10 КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРОМ 15 ММ

10 ШТ. 0.02856

439 6/10-20-10-40/10 МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО
ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ

10 ШТ. 0.05712

6/10-70 Прочие материалы для чугунного
трубопровода

440 6/10-70-10/5 МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ
НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ

КГ 0.1

6/20 Трубы и детали трубопроводов стальные
6/20-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные

неоцинкованные
441 6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ

ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ
ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ

М 1.446822

442 6/20-20-20/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ
ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ
ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ
15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ

М 0.1071

6/20-350 Детали трубопроводов стальные
443 6/20-350/С1-ИС ИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Ф25ММ ШТ 1

6/40 Трубы и детали трубопроводов полимерные
6/40-10 Трубы из полиэтилена
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

444 6/40-10-10/33 ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63
SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ
ДИАМЕТРОМ 160 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,2 ММ

10 М 0.7676

445 6/40-10-10/36 ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63
SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ
ДИАМЕТРОМ 250 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9,6 ММ

10 М 0.202

446 6/40-10-10/213 ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32
ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0
ММ

10 М 1.111

6/40-25 Трубы из полипропилена
447 6/40-25-1/4 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ

НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА,
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И ТОЛЩИНОЙ
СТЕНКИ 3,4 ММ

М 51.51

448 6/40-25-1/5 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ
НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА,
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ТОЛЩИНОЙ
СТЕНКИ 4,2 ММ

М 202

449 6/40-25-2/1 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50
ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8
ММ

М 6

450 6/40-25-2/2 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110
ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,2
ММ

М 9

6/40-30 Трубы из сшитого полиэтилена для
устройства внутренних систем отопления,
холодного и горячего водоснабжения

451 6/40-30/С107-ТР ТРУБА Ф16 ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА М 909
6/40-40 Трубы поливинилхлоридные

452 6/40-40-10-2/1 ТРУБА ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) С РАСТРУБОМ
ГЛАДКАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ НА
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 0,63 МПА,
СТАНДАРТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ РАЗМЕРОВ SDR
41, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ
110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ

М 3.535

6/40-80 Соединительные части для полимерных
труб

453 6/40-80/С107-
АСВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА Ф15ММ ШТ 3

454 6/40-80/С107-АЧ АМЕРИКАНКА ЧУГУННАЯ Ф25ММ ШТ 2
455 6/40-80/С107-НС НАСОС UPS 25-40 ШТ 1
456 6/40-80/С107-ЦМ ЦАНГА МЕТАЛЛОПЛАСТ Ф16ММ ШТ 14
457 6/40-80-20-1/1 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

(ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

10 ШТ. 7.905

458 6/40-80-20-1/2 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
(ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

10 ШТ. 4

459 6/40-80-20-1/7 УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
(ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

10 ШТ. 3.111

460 6/40-80-20-2/1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3),
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

10 ШТ. 1.989
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П/П ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4 5

461 6/40-80-20-2/7 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
(ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х
20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
2,0 МПА

10 ШТ. 11.6

462 6/40-80-20-3/1 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3),
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

10 ШТ. 0.867

463 6/40-80-30-1/4 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ
87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ
СТЕНКИ 2,7 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ. 0.72

464 6/40-80-60-1/1 ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ PUSН С ТРУБКОЙ СU
ДИАМЕТРОМ 15, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, L=300 ММ
14 X 2/14 X 2

ШТ. 27

465 6/40-80-60-1/3 ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ PUSН С ТРУБКОЙ СU
ДИАМЕТРОМ 15, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, L=750 ММ
14 X 2/14 X 2

ШТ. 27

466 6/40-80-60-2/1 ОТВОД ЛАТУННЫЙ PUSН С ТРУБКОЙ СU
ДИАМЕТРОМ 15 С КРОНШТЕЙНОМ - ЭЛЕМЕНТ
НИКЕЛИРОВАННЫЙ 14 X 2 L=300 ММ

ШТ. 35.1

467 6/40-80-60-2/2 ОТВОД ЛАТУННЫЙ PUSН С ТРУБКОЙ СU
ДИАМЕТРОМ 15 С КРОНШТЕЙНОМ - ЭЛЕМЕНТ
НИКЕЛИРОВАННЫЙ 14 X 2 L=750 ММ

ШТ. 35.1

468 6/40-80-60-4/1 КОЛЬЦО ЛАТУННОЕ НАТЯЖНОЕ PUSН 14 X 2A ШТ. 264.6
469 6/40-80-60-5/2 ДУГА ПЛАСТМАССОВАЯ - ПРОВОДНИК ТРУБЫ 12-

14
ШТ. 116.1

470 6/40-80-60-5/3 ДУГА ПЛАСТМАССОВАЯ - ПРОВОДНИК ТРУБЫ 16-
18

ШТ. 34.2

Прочие
471 С1-АВ-1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P С 16A ШТ 20
472 С1-АВ-2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P С 25A ШТ 2
473 С1-ВД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ (УЗО)

ВД1-63S 4Р 32А 300МА
ШТ 1

474 С1-РКН РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ШТ 3
475 С1-СКО СТАНЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ШТ 1
476 С1-УЗО УЗО (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ)

2P 40A 30МА
ШТ 4

477 С1-ЩП ЩИТОК ПЛАСТИКОВЫЙ НАКЛАДНОЙ НА 48
МОДУЛЕЙ

ШТ 1

478 С310-5 ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ Т 98.176

СОСТАВИЛ _____________________          _______________
    (должность)                               (подпись)

ПРОВЕРИЛ _____________________          _______________
    (должность)                               (подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 470)
Наименование объекта

Код объекта Б/Н
Дата разработки  сметной документации
(в ценах)

на 1 октября 2022

Дата начала строительства февраль 2023
Нормативный срок строительства, мес 4
Итого по сводному сметному расчету с
учетом налогов, тыс. руб., в т.ч.

374.48

     оборудование с НДС 5.388
       в том числе оборудование с НДС, не
подлежащие индексации

0

     затраты, не подлежащие индексации,
с НДС

0

Итого по сводному сметному расчету
для индексации, тыс. руб.

374.48

Итого на дату начала строительства,
тыс. руб.

392.792

    в том числе оборудование. 5.651

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2022 1,0138 1,0138 1,0138
2023 1,0066

февраль
2023

март 2023 апрель 2023 май 2023 май 2023
(оборудован

ие)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нормы задела в строительстве по
месяцам, % 25 25 25 25 100
Стоимость, тыс. руб. 392.792 5.651 387.141 96.785 96.785 96.785 96.785 5.651
Коэффициент, применяемый для
определения средств, учитывающих
применение прогнозных индексов 1.0066 1.0132 1.0199 1.0266 1.0266
Средства, учитывающие применение
прогнозных индексов цен в нормативный
срок строительства, тыс. руб.

0.639 1.278 1.926 2.574 0.15

Итого средства, учитывающие
применение прогнозных индексов за
период строительства, тыс. руб. 6,567
Средства, учитывающие применение
прогнозных индексов цен в
строительстве, тыс. руб. 24,879

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК: САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Прогнозный индекс до начала строительства

Наименование Итого на
дату

начала
строи-

тельства,
тыс.руб.

В т.ч.
стоимость

оборудовани
я, тыс. руб.

Итого на
дату начала

строи-
тельства без

учета
оборудовани
я, тыс.руб.

2023

Месяц выполнения работ
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НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства) 399,359 ТЫС.РУБ
в том числе:
     на дату начала разработки сметной документации 374,480 ТЫС.РУБ
     на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) 392,792 ТЫС.РУБ
Возвратные суммы 0,374 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

КОД ОБЪЕКТА:

Дата начала разработки сметной документации на 1 октября 2022г.
Дата начала строительства февраль 2023
Продолжительность строительства 4 мес.

ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУК-
ЦИИ

ОХР И ОПР
ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч. З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ
ТРУДОЕМ-

КОСТЬ,
ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЪЕКТНАЯ
СМЕТА 1

ЖИЛОЙ ДОМ 51,026 6,243
1,447

183,175
12,955

35,244
34,426

5,282
0,106

- 328,457
6685

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 51,026 6,243
1,447

183,175
12,955

35,244
34,426

5,282
0,106

- 328,457
6685

ОБЪЕКТНАЯ
СМЕТА 2

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ

0,61 0,638
0,136

3,464
0,287

0,49
0,521

-
-

- 6,01
94

ГЛАВА 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС. РУБ.

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ, 240. ЗАСТРОЙЩИК:
САКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Б/Н

НОМЕРА
СМЕТНЫХ
РАСЧЕТОВ

(СМЕТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ,
СРЕДСТВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА
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ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУК-
ЦИИ

ОХР И ОПР
ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч. З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ
ТРУДОЕМ-

КОСТЬ,
ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС. РУБ.
НОМЕРА

СМЕТНЫХ
РАСЧЕТОВ

(СМЕТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ,
СРЕДСТВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 0,61 0,638
0,136

3,464
0,287

0,49
0,521

-
-

- 6,01
94

ОБЪЕКТНАЯ
СМЕТА 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2,667 0,349
0,075

21,914
1,647

1,802
1,916

-
-

- 30,295
367

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 2,667 0,349
0,075

21,914
1,647

1,802
1,916

-
-

- 30,295
367

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7 54,303 7,23
1,658

208,553
14,889

37,536
36,863

5,282
0,106

- 364,762
7146

НРР 8.01.102-
2017

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
4,5Х0,93 - 4,185%

0,585 0,351
0,07

1,405
-

-
-

-
-

- 2,341
158

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 0,585 0,351

0,07
1,405

-
-
-

-
-

- 2,341
158

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8 54,888 7,581

1,728
209,958
14,889

37,536
36,863

5,282
0,106

- 367,103
7304

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351

НРР 8.01.103-
2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
2,8400Х0,93 - 2,641%

0,677 0,599
0,207

0,202
-

-
-

-
-

- 1,478
181

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 0,677 0,599
0,207

0,202
-

-
-

-
-

- 1,478
181

ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

www.sm
ety

.by



RSTC.smeta версия 22.5 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 3 Объект: 470

ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУК-
ЦИИ

ОХР И ОПР
ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч. З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ
ТРУДОЕМ-

КОСТЬ,
ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС. РУБ.
НОМЕРА

СМЕТНЫХ
РАСЧЕТОВ

(СМЕТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ,
СРЕДСТВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 55,565 8,18
1,935

210,16
14,889

37,536
36,863

5,282
0,106

- 368,581
7485

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 55,565 8,18

1,935
210,16
14,889

37,536
36,863

5,282
0,106

- 368,581
7485

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351
ПОДПУНКТ
33.1
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 1,6%

0,889 0,131
0,031

3,363
0,238

0,601
0,59

0,085
0,002

- 5,899
120

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ
РАБОТ И ЗАТРАТ

56,454 8,311
1,966

213,523
15,127

38,137
37,453

5,367
0,108

- 374,48
7604

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

56,454 8,311
1,966

213,523
15,127

38,137
37,453

5,367
0,108

- 374,48
7604

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,351
ПОДПУНКТ
33.3.1
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ
ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ
НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

- -
-

-
-

-
-

-
-

18,312 18,312
-

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА

56,454 8,311
1,966

213,523
15,127

38,137
37,453

5,367
0,108

18,312 392,792
7604

ПОДПУНКТ
33.3.2
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ
ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В
НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

- -
-

-
-

-
-

-
-

6,567 6,567
-
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ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН И
МЕХАНИЗМОВ

МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ,

КОНСТРУК-
ЦИИ

ОХР И ОПР
ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ,
ИНВЕНТАРЬ

В Т.Ч. З/П
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ
ТРУДОЕМ-

КОСТЬ,
ЧЕЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ,

ТЫС. РУБ.
НОМЕРА

СМЕТНЫХ
РАСЧЕТОВ

(СМЕТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ,
СРЕДСТВ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ПРОЧИЕ
СРЕДСТВА

ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С
УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ
ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

56,454 8,311
1,966

213,523
15,127

38,137
37,453

5,367
0,108

24,879 399,359
7604

ПОДПУНКТ
34.1
ИНСТРУКЦИИ

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 0,374

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ

56,454 8,311
1,966

213,523
15,127

38,137
37,453

5,367
0,108

24,879 399,359
7604

СОСТАВИЛ
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AutoCAD SHX Text
Технические требования, принятые в рабочих чертежах, соответствуют  требования, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требования, принятые в рабочих чертежах, соответствуют  принятые в рабочих чертежах, соответствуют принятые в рабочих чертежах, соответствуют  в рабочих чертежах, соответствуют в рабочих чертежах, соответствуют  рабочих чертежах, соответствуют рабочих чертежах, соответствуют  чертежах, соответствуют чертежах, соответствуют  соответствуют соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других   экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других  экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других   санитарно-гигиенических, противопожарных и других  санитарно-гигиенических, противопожарных и других   противопожарных и других  противопожарных и других   и других  и других   других  других  действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей  норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей  и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей  правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей  и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей  обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей  безопасную для жизни и здоровья  людей безопасную для жизни и здоровья  людей  для жизни и здоровья  людей для жизни и здоровья  людей  жизни и здоровья  людей жизни и здоровья  людей  и здоровья  людей и здоровья  людей  здоровья  людей здоровья  людей   людей  людей людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами  объекта при соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами объекта при соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами  при соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами при соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами  соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами соблюдении предусмотренных рабочими  чертежами  предусмотренных рабочими  чертежами предусмотренных рабочими  чертежами  рабочими  чертежами рабочими  чертежами   чертежами  чертежами чертежами мероприятий. Проектом предусмотрено применение строительных  конструкций,  Проектом предусмотрено применение строительных  конструкций, Проектом предусмотрено применение строительных  конструкций,  предусмотрено применение строительных  конструкций, предусмотрено применение строительных  конструкций,  применение строительных  конструкций, применение строительных  конструкций,  строительных  конструкций, строительных  конструкций,   конструкций,  конструкций, конструкций, материалов, защитных составов и заполнений в противопожарных  преградах,  защитных составов и заполнений в противопожарных  преградах, защитных составов и заполнений в противопожарных  преградах,  составов и заполнений в противопожарных  преградах, составов и заполнений в противопожарных  преградах,  и заполнений в противопожарных  преградах, и заполнений в противопожарных  преградах,  заполнений в противопожарных  преградах, заполнений в противопожарных  преградах,  в противопожарных  преградах, в противопожарных  преградах,  противопожарных  преградах, противопожарных  преградах,   преградах,  преградах, преградах, прошедших натурные огневые испытания и сертификацию на  соответствие требованиям  натурные огневые испытания и сертификацию на  соответствие требованиям натурные огневые испытания и сертификацию на  соответствие требованиям  огневые испытания и сертификацию на  соответствие требованиям огневые испытания и сертификацию на  соответствие требованиям  испытания и сертификацию на  соответствие требованиям испытания и сертификацию на  соответствие требованиям  и сертификацию на  соответствие требованиям и сертификацию на  соответствие требованиям  сертификацию на  соответствие требованиям сертификацию на  соответствие требованиям  на  соответствие требованиям на  соответствие требованиям   соответствие требованиям  соответствие требованиям соответствие требованиям  требованиям требованиям пожарной безопасности в испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с  безопасности в испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с безопасности в испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с  в испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с в испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с  испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с испытательных  подразделениях МЧС РБ, использование их с   подразделениях МЧС РБ, использование их с  подразделениях МЧС РБ, использование их с подразделениях МЧС РБ, использование их с  МЧС РБ, использование их с МЧС РБ, использование их с  РБ, использование их с РБ, использование их с  использование их с использование их с  их с их с  с с известным пожарно-техническими  показателями.  Главный инженер проекта        Шкробот В.В.Шкробот В.В.

AutoCAD SHX Text
ПРИМЕЧАНИЕ:  1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола помещения. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола помещения. 2. По функциональной пожарной опасности здание имеет класс Ф1.4 по СН 2.02.05-2020. По функциональной пожарной опасности здание имеет класс Ф1.4 по СН 2.02.05-2020. 3. Уровень ответственности здания - III. Уровень ответственности здания - III. 4. Степень огнестойкости здания по СН 2.02.05-2020 - IV. Степень огнестойкости здания по СН 2.02.05-2020 - IV. 5. Класс сложности по СН 3.02.07-2020 - К-5. Класс сложности по СН 3.02.07-2020 - К-5. 6. Климатический район строительства - IIВ в соответствии с СНБ 2.04.02-2000 Климатический район строительства - IIВ в соответствии с СНБ 2.04.02-2000 7. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки Расчетная зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки  зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки зимняя температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки  температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки  наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки  воздуха (наиболее холодной пятидневки воздуха (наиболее холодной пятидневки  (наиболее холодной пятидневки (наиболее холодной пятидневки  холодной пятидневки холодной пятидневки  пятидневки пятидневки обеспеченностью 0,92) согласно ТКП 45-2.04-43-2006* принята минус 24°С.8. При проектировании объектов в части обеспечения пожарной безопасности применены При проектировании объектов в части обеспечения пожарной безопасности применены  проектировании объектов в части обеспечения пожарной безопасности применены проектировании объектов в части обеспечения пожарной безопасности применены  объектов в части обеспечения пожарной безопасности применены объектов в части обеспечения пожарной безопасности применены  в части обеспечения пожарной безопасности применены в части обеспечения пожарной безопасности применены  части обеспечения пожарной безопасности применены части обеспечения пожарной безопасности применены  обеспечения пожарной безопасности применены обеспечения пожарной безопасности применены  пожарной безопасности применены пожарной безопасности применены  безопасности применены безопасности применены  применены применены ГОСТ12.1.004-91, СН 2.02.05-2020, СН 3.02.01-2019 и др. действующие документы. СН 2.02.05-2020, СН 3.02.01-2019 и др. действующие документы. 
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AutoCAD SHX Text
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. Проект одноквартирного жилого дома в г.Молодечно по ул. Великосельская, 240 разработан на основании:  Проект одноквартирного жилого дома в г.Молодечно по ул. Великосельская, 240 разработан на основании:  решения Молодечненского районного  исполнительного комитета   1588 от 13 сентября 2022г.; решения Молодечненского районного  исполнительного комитета   1747 от 11 октября 2022г.; 1747 от 11 октября 2022г.; 747 от 11 октября 2022г.; 1 октября 2022г.;  октября 2022г.; свидетельство о государственной регистрации земельного участка  630/1889-1943 от 12 декабря 2021г.        2. Объемно-планировочное решение проекта разработано на основе применения новых, современных Объемно-планировочное решение проекта разработано на основе применения новых, современных  решение проекта разработано на основе применения новых, современных решение проекта разработано на основе применения новых, современных  проекта разработано на основе применения новых, современных проекта разработано на основе применения новых, современных  разработано на основе применения новых, современных разработано на основе применения новых, современных  на основе применения новых, современных на основе применения новых, современных  основе применения новых, современных основе применения новых, современных  применения новых, современных применения новых, современных  новых, современных новых, современных  современных современных строительных материалов и конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной,  материалов и конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной, материалов и конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной,  и конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной, и конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной,  конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной, конструкций, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной,  прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной, прошедших сертификацию на соответствие требованиям пожарной,  сертификацию на соответствие требованиям пожарной, сертификацию на соответствие требованиям пожарной,  на соответствие требованиям пожарной, на соответствие требованиям пожарной,  соответствие требованиям пожарной, соответствие требованиям пожарной,  требованиям пожарной, требованиям пожарной,  пожарной, пожарной, экологической и санитарной безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами  и санитарной безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами и санитарной безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами  санитарной безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами санитарной безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами  безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами безопасности и примененных  в соответствии с действующими документами  и примененных  в соответствии с действующими документами и примененных  в соответствии с действующими документами  примененных  в соответствии с действующими документами примененных  в соответствии с действующими документами   в соответствии с действующими документами  в соответствии с действующими документами в соответствии с действующими документами  соответствии с действующими документами соответствии с действующими документами  с действующими документами с действующими документами  действующими документами действующими документами  документами документами национальной системы нормирования и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  системы нормирования и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими системы нормирования и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  нормирования и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими нормирования и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими и стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими стандартизации, а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими а именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими именно: СН 2.02.05-2020 и другими действующими  СН 2.02.05-2020 и другими действующими СН 2.02.05-2020 и другими действующими  2.02.05-2020 и другими действующими 2.02.05-2020 и другими действующими  и другими действующими и другими действующими  другими действующими другими действующими  действующими действующими документами. 3. Планировка решена на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного Планировка решена на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного  решена на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного решена на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного  на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного  основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного  современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного  требований и, в сочетании с современными видами инженерного требований и, в сочетании с современными видами инженерного  и, в сочетании с современными видами инженерного и, в сочетании с современными видами инженерного  в сочетании с современными видами инженерного в сочетании с современными видами инженерного  сочетании с современными видами инженерного сочетании с современными видами инженерного  с современными видами инженерного с современными видами инженерного  современными видами инженерного современными видами инженерного  видами инженерного видами инженерного  инженерного инженерного оборудования, обеспечивает необходимый уровень комфорта во всех помещениях. 4. Жилой дом: Жилой дом: По функциональной пожарной опасности здание имеет класс Ф1.4 по СН 2.02.05-2020. Степень огнестойкости здания по СН 2.02.05-2020 -IV. V. . Класс сложности СН 3.02.07-2020- К-5. Уровень ответственности  - III Степень долговечности -II Климатический район строительства      - II в; Расчетная температура наружного воздуха   - минус 24°С;Жилой дом в плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  дом в плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, дом в плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  в плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, в плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, плане представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, представляет собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, собой прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, прямоугольную форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м, форму, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  со следующими размерами в осях: длина 17.1м, со следующими размерами в осях: длина 17.1м,  следующими размерами в осях: длина 17.1м, следующими размерами в осях: длина 17.1м,  размерами в осях: длина 17.1м, размерами в осях: длина 17.1м,  в осях: длина 17.1м, в осях: длина 17.1м,  осях: длина 17.1м, осях: длина 17.1м,  длина 17.1м, длина 17.1м,  17.1м, 17.1м, ширина 8.6м. Дом - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  8.6м. Дом - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом 8.6м. Дом - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  Дом - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом Дом - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом - одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом одноэтажный. Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом Расположен на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом на площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом площадке со спокойным рельефом и минимальным перепадом  со спокойным рельефом и минимальным перепадом со спокойным рельефом и минимальным перепадом  спокойным рельефом и минимальным перепадом спокойным рельефом и минимальным перепадом  рельефом и минимальным перепадом рельефом и минимальным перепадом  и минимальным перепадом и минимальным перепадом  минимальным перепадом минимальным перепадом  перепадом перепадом отметок высот.  Наружные стены выполнены из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  стены выполнены из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с стены выполнены из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  выполнены из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с выполнены из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с из керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с керамзитобетонных строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с строительных блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  блоков толщиной 400мм пщелевого типа с блоков толщиной 400мм пщелевого типа с  толщиной 400мм пщелевого типа с толщиной 400мм пщелевого типа с  400мм пщелевого типа с 400мм пщелевого типа с  пщелевого типа с пщелевого типа с  типа с типа с  с с пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  для наружных работ (толщиной швов 2 мм). для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  наружных работ (толщиной швов 2 мм). наружных работ (толщиной швов 2 мм).  работ (толщиной швов 2 мм). работ (толщиной швов 2 мм).  (толщиной швов 2 мм). (толщиной швов 2 мм).  швов 2 мм). швов 2 мм).  2 мм). 2 мм).  мм). мм). Внутренние стены выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с  стены выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с стены выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с  выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с  из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с  керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с  строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с строительных блоков полнотелых толщиной 300мм с  блоков полнотелых толщиной 300мм с блоков полнотелых толщиной 300мм с  полнотелых толщиной 300мм с полнотелых толщиной 300мм с  толщиной 300мм с толщиной 300мм с  300мм с 300мм с  с с пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  для наружных работ (толщиной швов 2 мм). для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  наружных работ (толщиной швов 2 мм). наружных работ (толщиной швов 2 мм).  работ (толщиной швов 2 мм). работ (толщиной швов 2 мм).  (толщиной швов 2 мм). (толщиной швов 2 мм).  швов 2 мм). швов 2 мм).  2 мм). 2 мм).  мм). мм). Внутренние перегородки выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и  перегородки выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и перегородки выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и  выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и выполнены из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и  из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и из керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и  керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и керамзитобетонных строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и  строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и строительных блоков полнотелых толщиной 200мм и  блоков полнотелых толщиной 200мм и блоков полнотелых толщиной 200мм и  полнотелых толщиной 200мм и полнотелых толщиной 200мм и  толщиной 200мм и толщиной 200мм и  200мм и 200мм и  и и 120мм с пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  с пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). с пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). пазо-гребневой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм). составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  для наружных работ (толщиной швов 2 мм). для наружных работ (толщиной швов 2 мм).  наружных работ (толщиной швов 2 мм). наружных работ (толщиной швов 2 мм).  работ (толщиной швов 2 мм). работ (толщиной швов 2 мм).  (толщиной швов 2 мм). (толщиной швов 2 мм).  швов 2 мм). швов 2 мм).  2 мм). 2 мм).  мм). мм). Вентиляционные каналы выполнены из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных  каналы выполнены из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных каналы выполнены из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных  выполнены из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных выполнены из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных  из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных из керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных  керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных керамзитобетонных блоков строительных для вентканалов, двухканальных  блоков строительных для вентканалов, двухканальных блоков строительных для вентканалов, двухканальных  строительных для вентканалов, двухканальных строительных для вентканалов, двухканальных  для вентканалов, двухканальных для вентканалов, двухканальных  вентканалов, двухканальных вентканалов, двухканальных  двухканальных двухканальных по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм) Чердачные перекрытия над первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  перекрытия над первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными перекрытия над первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  над первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными над первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными первым этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными этажом - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными - деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными деревянные 75х175(h), утепленные плитами минераловатными  75х175(h), утепленные плитами минераловатными 75х175(h), утепленные плитами минераловатными h), утепленные плитами минераловатными , утепленные плитами минераловатными  утепленные плитами минераловатными утепленные плитами минераловатными  плитами минераловатными плитами минераловатными  минераловатными минераловатными толщиной 200мм по СТБ 1995-2009. СТБ 1995-2009. 1995-2009. . Кровля скатная, покрыта металлпрофилем СТБ 1382-2003 с полимерным покрытием.  Окна из ПВХ профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  из ПВХ профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. из ПВХ профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  ПВХ профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. ПВХ профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. профиля, двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. двери наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. наружные - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. - металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. металлические с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  с полимерным покрытием, внутренние - деревянные. с полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  полимерным покрытием, внутренние - деревянные. полимерным покрытием, внутренние - деревянные.  покрытием, внутренние - деревянные. покрытием, внутренние - деревянные.  внутренние - деревянные. внутренние - деревянные.  - деревянные. - деревянные.  деревянные. деревянные. Отделка фасадов - штукатурка с покраской.  Цоколь отделан декоративной плиткой.  Внутренняя отделка потолков -  сайдинг ПВХ, ГКЛВО с акриловой покраской, натяжные ПВХ. Внутренняя отделка полов - плитка, ламинат Внутренняя отделка стен - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  отделка стен - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, отделка стен - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  стен - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, стен - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, - виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, виниловые обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, обои, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, керамическая плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ, плитка, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  декоративный гипсовый камень. панели МДФ, декоративный гипсовый камень. панели МДФ,  гипсовый камень. панели МДФ, гипсовый камень. панели МДФ,  камень. панели МДФ, камень. панели МДФ,  панели МДФ, панели МДФ,  МДФ, МДФ, декоративная штукатурка.  5. На соседних участках располагаются существующие жилые дома и хозяйственные постройки. На соседних участках располагаются существующие жилые дома и хозяйственные постройки. 6. На участке предполагается строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На На участке предполагается строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  участке предполагается строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На участке предполагается строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  предполагается строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На предполагается строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На строительство навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На навеса для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На для а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На а/м размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На размером 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  4,0х6,0м высотой не более 3м. На 4,0х6,0м высотой не более 3м. На  высотой не более 3м. На высотой не более 3м. На  не более 3м. На не более 3м. На  более 3м. На более 3м. На  3м. На 3м. На  На На приусадебных участках допускается размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с  участках допускается размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с участках допускается размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с  допускается размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с допускается размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с  размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с  следующих хозяйственных построек и сооружений с следующих хозяйственных построек и сооружений с  хозяйственных построек и сооружений с хозяйственных построек и сооружений с  построек и сооружений с построек и сооружений с  и сооружений с и сооружений с  сооружений с сооружений с  с с рекомендуемой общей площадью, м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  общей площадью, м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; общей площадью, м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  площадью, м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; площадью, м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; м²: сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; скота и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; и птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  птицы при минимальном личном хозяйстве — 15; птицы при минимальном личном хозяйстве — 15;  при минимальном личном хозяйстве — 15; при минимальном личном хозяйстве — 15;  минимальном личном хозяйстве — 15; минимальном личном хозяйстве — 15;  личном хозяйстве — 15; личном хозяйстве — 15;  хозяйстве — 15; хозяйстве — 15;  — 15; — 15;  15; 15; хозяйственный навес —15; летняя кухня —10; гараж —25; баня —12; теплица —20; погреб —10; летний душ —6.  На территории приусадебного участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного  территории приусадебного участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного территории приусадебного участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного  приусадебного участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного приусадебного участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного  участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного участка допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного  допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного допускается устройство площадки (навеса) для размещения личного  устройство площадки (навеса) для размещения личного устройство площадки (навеса) для размещения личного  площадки (навеса) для размещения личного площадки (навеса) для размещения личного  (навеса) для размещения личного (навеса) для размещения личного  для размещения личного для размещения личного  размещения личного размещения личного  личного личного автотранспорта домовладельцев (совладельцев) на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома,  домовладельцев (совладельцев) на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома, домовладельцев (совладельцев) на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома,  (совладельцев) на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома, (совладельцев) на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома,  на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома, на расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома,  расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома, расстоянии не менее 6м от окон жилых помещений дома,  не менее 6м от окон жилых помещений дома, не менее 6м от окон жилых помещений дома,  менее 6м от окон жилых помещений дома, менее 6м от окон жилых помещений дома,  6м от окон жилых помещений дома, 6м от окон жилых помещений дома,  от окон жилых помещений дома, от окон жилых помещений дома,  окон жилых помещений дома, окон жилых помещений дома,  жилых помещений дома, жилых помещений дома,  помещений дома, помещений дома,  дома, дома, расположенного на соседнем (смежном) участке, и не менее 1м от границы участка.  7. Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для помещений до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для до стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для стен дома и хозяйственных построек, а также площадок для  дома и хозяйственных построек, а также площадок для дома и хозяйственных построек, а также площадок для  и хозяйственных построек, а также площадок для и хозяйственных построек, а также площадок для  хозяйственных построек, а также площадок для хозяйственных построек, а также площадок для  построек, а также площадок для построек, а также площадок для  а также площадок для а также площадок для  также площадок для также площадок для  площадок для площадок для  для для размещения личного транспорта, расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым  личного транспорта, расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым личного транспорта, расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым  транспорта, расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым транспорта, расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым  расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым  на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым  соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым  (смежных) участках, по санитарным и бытовым (смежных) участках, по санитарным и бытовым  участках, по санитарным и бытовым участках, по санитарным и бытовым  по санитарным и бытовым по санитарным и бытовым  санитарным и бытовым санитарным и бытовым  и бытовым и бытовым  бытовым бытовым условиям должно составлять не менее 6м. Расстояние от границ соседнего (смежного) участка следует принимать, м, не менее, до: — отдельно стоящего жилого дома, гостевого дома, пруда-копани (или бассейна) — 3; отдельно стоящего жилого дома, гостевого дома, пруда-копани (или бассейна) — 3; — вольеров с домашними животными — 4; вольеров с домашними животными — 4; — хозяйственных построек, пергол и беседок (высотой не более 3м) — 1; хозяйственных построек, пергол и беседок (высотой не более 3м) — 1; — площадок временного складирования строительных материалов (высотой складирования не более 3м) — 1. площадок временного складирования строительных материалов (высотой складирования не более 3м) — 1. От границ соседнего (смежного) участка следует размещать растения на расстоянии, м, не менее: — высокорослые (высотой более 3м) — 3; высокорослые (высотой более 3м) — 3; — среднерослые (высотой до 3м) — 2; среднерослые (высотой до 3м) — 2; — низкорослые (высотой до 2м) — 1.   низкорослые (высотой до 2м) — 1.   В зоне 1м до границы участка допускается размещение газона и цветочных растений высотой до 1м. 9. Жилой дом расположен на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в Жилой дом расположен на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в  дом расположен на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в дом расположен на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в  расположен на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в расположен на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в  на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в на расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в  расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в расстоянии до границы смежного участка менее нормативного (находится в  до границы смежного участка менее нормативного (находится в до границы смежного участка менее нормативного (находится в  границы смежного участка менее нормативного (находится в границы смежного участка менее нормативного (находится в  смежного участка менее нормативного (находится в смежного участка менее нормативного (находится в  участка менее нормативного (находится в участка менее нормативного (находится в  менее нормативного (находится в менее нормативного (находится в  нормативного (находится в нормативного (находится в  (находится в (находится в  в в районе сложившейся застройки и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством  сложившейся застройки и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством сложившейся застройки и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством  застройки и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством застройки и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством  и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством и нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством  нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством нотариально завереным письменным согласием) и обеспечен устройством  завереным письменным согласием) и обеспечен устройством завереным письменным согласием) и обеспечен устройством  письменным согласием) и обеспечен устройством письменным согласием) и обеспечен устройством  согласием) и обеспечен устройством согласием) и обеспечен устройством  и обеспечен устройством и обеспечен устройством  обеспечен устройством обеспечен устройством  устройством устройством организованного водоотведения с кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию  водоотведения с кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию водоотведения с кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию  с кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию с кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию  кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию кровли, предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию  предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию предотвращающей сток дождевой воды с крыши на территорию  сток дождевой воды с крыши на территорию сток дождевой воды с крыши на территорию  дождевой воды с крыши на территорию дождевой воды с крыши на территорию  воды с крыши на территорию воды с крыши на территорию  с крыши на территорию с крыши на территорию  крыши на территорию крыши на территорию  на территорию на территорию  территорию территорию соседнего (смежного) участка. 10. По взаимному согласию домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в По взаимному согласию домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в  взаимному согласию домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в взаимному согласию домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в  согласию домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в согласию домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в  домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в домовладельцев (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в  (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в (совладельцев) соседних (смежных) участков, оформленных в  соседних (смежных) участков, оформленных в соседних (смежных) участков, оформленных в  (смежных) участков, оформленных в (смежных) участков, оформленных в  участков, оформленных в участков, оформленных в  оформленных в оформленных в  в в установленном законодательством порядке, допускается: — производить посадку деревьев и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной производить посадку деревьев и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной  посадку деревьев и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной посадку деревьев и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной  деревьев и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной деревьев и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной  и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной и кустарников на расстоянии менее указанных от установленной  кустарников на расстоянии менее указанных от установленной кустарников на расстоянии менее указанных от установленной  на расстоянии менее указанных от установленной на расстоянии менее указанных от установленной  расстоянии менее указанных от установленной расстоянии менее указанных от установленной  менее указанных от установленной менее указанных от установленной  указанных от установленной указанных от установленной  от установленной от установленной  установленной установленной (геодезически) границы участка, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  границы участка, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, границы участка, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  участка, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, участка, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  располагаться по отношению к соседнему участку с северной, располагаться по отношению к соседнему участку с северной,  по отношению к соседнему участку с северной, по отношению к соседнему участку с северной,  отношению к соседнему участку с северной, отношению к соседнему участку с северной,  к соседнему участку с северной, к соседнему участку с северной,  соседнему участку с северной, соседнему участку с северной,  участку с северной, участку с северной,  с северной, с северной,  северной, северной, северо-западной или северо-восточной стороны; — устраивать живую изгородь по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых устраивать живую изгородь по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых  живую изгородь по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых живую изгородь по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых  изгородь по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых изгородь по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых  по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых по установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых  установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых установленной границе, разделяющей участки из декоративных зеленых  границе, разделяющей участки из декоративных зеленых границе, разделяющей участки из декоративных зеленых  разделяющей участки из декоративных зеленых разделяющей участки из декоративных зеленых  участки из декоративных зеленых участки из декоративных зеленых  из декоративных зеленых из декоративных зеленых  декоративных зеленых декоративных зеленых  зеленых зеленых насаждений и ягодных кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  и ягодных кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных и ягодных кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  ягодных кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных ягодных кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных кустарников, с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных с учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных учетом планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных планировочных ограничений, связанных с прохождением инженерных  ограничений, связанных с прохождением инженерных ограничений, связанных с прохождением инженерных  связанных с прохождением инженерных связанных с прохождением инженерных  с прохождением инженерных с прохождением инженерных  прохождением инженерных прохождением инженерных  инженерных инженерных коммуникаций согласно ТКП 45-3.01-116 (таблица Б.1). 11. Блокировка хозяйственных построек на смежных участках допускается по взаимному согласию Блокировка хозяйственных построек на смежных участках допускается по взаимному согласию  хозяйственных построек на смежных участках допускается по взаимному согласию хозяйственных построек на смежных участках допускается по взаимному согласию  построек на смежных участках допускается по взаимному согласию построек на смежных участках допускается по взаимному согласию  на смежных участках допускается по взаимному согласию на смежных участках допускается по взаимному согласию  смежных участках допускается по взаимному согласию смежных участках допускается по взаимному согласию  участках допускается по взаимному согласию участках допускается по взаимному согласию  допускается по взаимному согласию допускается по взаимному согласию  по взаимному согласию по взаимному согласию  взаимному согласию взаимному согласию  согласию согласию застройщиков (домовладельцев, совладельцев), оформленная в установленном законодательством порядке с  (домовладельцев, совладельцев), оформленная в установленном законодательством порядке с (домовладельцев, совладельцев), оформленная в установленном законодательством порядке с  совладельцев), оформленная в установленном законодательством порядке с совладельцев), оформленная в установленном законодательством порядке с  оформленная в установленном законодательством порядке с оформленная в установленном законодательством порядке с  в установленном законодательством порядке с в установленном законодательством порядке с  установленном законодательством порядке с установленном законодательством порядке с  законодательством порядке с законодательством порядке с  порядке с порядке с  с с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований и противопожарных норм. 12. Жилой дом подключен к следующим инженерным системам:  Жилой дом подключен к следующим инженерным системам:  — канализация - автономная системы бытовой канализации по постоянной схеме: с канализация - автономная системы бытовой канализации по постоянной схеме: с  - автономная системы бытовой канализации по постоянной схеме: с - автономная системы бытовой канализации по постоянной схеме: с  автономная системы бытовой канализации по постоянной схеме: с автономная системы бытовой канализации по постоянной схеме: с  системы бытовой канализации по постоянной схеме: с системы бытовой канализации по постоянной схеме: с  бытовой канализации по постоянной схеме: с бытовой канализации по постоянной схеме: с  канализации по постоянной схеме: с канализации по постоянной схеме: с  по постоянной схеме: с по постоянной схеме: с  постоянной схеме: с постоянной схеме: с  схеме: с схеме: с  с с резервуаром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК и их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК их вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК вывозом ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  ассенизационным транспортом. Располагать АСБК ассенизационным транспортом. Располагать АСБК  транспортом. Располагать АСБК транспортом. Располагать АСБК  Располагать АСБК Располагать АСБК  АСБК АСБК следует в благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС.  в благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС. в благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС.  благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС. благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС.  инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС. инженерно-геологических и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС.  и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС. и гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС.  гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС. гидрологических условиях и согласовывать с местным СЭС.  условиях и согласовывать с местным СЭС. условиях и согласовывать с местным СЭС.  и согласовывать с местным СЭС. и согласовывать с местным СЭС.  согласовывать с местным СЭС. согласовывать с местным СЭС.  с местным СЭС. с местным СЭС.  местным СЭС. местным СЭС.  СЭС. СЭС. Санитарно-защитную зону септиков следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  зону септиков следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих зону септиков следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  септиков следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих септиков следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих следует принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих принимать шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих шириной  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих   5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  5м, санитарно-защитную зону фильтрующих 5м, санитарно-защитную зону фильтрующих  санитарно-защитную зону фильтрующих санитарно-защитную зону фильтрующих  зону фильтрующих зону фильтрующих  фильтрующих фильтрующих колодцев — 8м — водоснабжение - подключен к сети водоснабжения, расположенной вдоль ул.Великосельская.  водоснабжение - подключен к сети водоснабжения, расположенной вдоль ул.Великосельская.  — газоснабжения - подключен к сети водоснабжения, расположенной вдоль ул.Великосельская газоснабжения - подключен к сети водоснабжения, расположенной вдоль ул.Великосельская — электроснабжения - подключен к сети водоснабжения, расположенной вдоль ул.Великосельская электроснабжения - подключен к сети водоснабжения, расположенной вдоль ул.Великосельская Проектирование систем водоснабжения и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в  систем водоснабжения и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в систем водоснабжения и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в  водоснабжения и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в водоснабжения и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в  и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в и канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в  канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в канализации усадебных жилых домов необходимо осуществлять в  усадебных жилых домов необходимо осуществлять в усадебных жилых домов необходимо осуществлять в  жилых домов необходимо осуществлять в жилых домов необходимо осуществлять в  домов необходимо осуществлять в домов необходимо осуществлять в  необходимо осуществлять в необходимо осуществлять в  осуществлять в осуществлять в  в в соответствии с СН 4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  с СН 4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в с СН 4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  СН 4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в СН 4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в 4.01.01-2019 и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в и СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в СН 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в 4.01.02-2019. Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в Проектирование систем электрооборудования жилых зданий в  систем электрооборудования жилых зданий в систем электрооборудования жилых зданий в  электрооборудования жилых зданий в электрооборудования жилых зданий в  жилых зданий в жилых зданий в  зданий в зданий в  в в соответствии с СН 4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  с СН 4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и с СН 4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  СН 4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и СН 4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и 4.04.01-2019, СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и СН 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и 4.04.03-2020, ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и ТКП 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  339-2022. Проектирование систем газораспределения и 339-2022. Проектирование систем газораспределения и  Проектирование систем газораспределения и Проектирование систем газораспределения и  систем газораспределения и систем газораспределения и  газораспределения и газораспределения и  и и газопотребления в соответствии с СН 4.03.01-2019 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ       МЕРОПРИЯТИЯ При организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных работ   организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных работ  организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных работ   строительной площадки и производстве строительно-монтажных работ  строительной площадки и производстве строительно-монтажных работ   площадки и производстве строительно-монтажных работ  площадки и производстве строительно-монтажных работ   и производстве строительно-монтажных работ  и производстве строительно-монтажных работ   производстве строительно-монтажных работ  производстве строительно-монтажных работ   строительно-монтажных работ  строительно-монтажных работ   работ  работ  руководствоваться:  Главой 14 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г.   779; "Правилами по охране труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями Правилами по охране труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями  по охране труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями по охране труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями  охране труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями охране труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями  труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями труда при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями  при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями при выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями  выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями выполнении строительных работ" (утвержденных Постановлениями  строительных работ" (утвержденных Постановлениями строительных работ" (утвержденных Постановлениями  работ" (утвержденных Постановлениями работ" (утвержденных Постановлениями  (утвержденных Постановлениями (утвержденных Постановлениями  Постановлениями Постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и  труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и  и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и  социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и  защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и  Республики Беларусь и Министерства архитектуры и Республики Беларусь и Министерства архитектуры и  Беларусь и Министерства архитектуры и Беларусь и Министерства архитектуры и  и Министерства архитектуры и и Министерства архитектуры и  Министерства архитектуры и Министерства архитектуры и  архитектуры и архитектуры и  и и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019   24/33. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 1. Конструктивные решения стен из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 Конструктивные решения стен из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  решения стен из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 решения стен из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  стен из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 стен из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 блоков должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 должны отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  отвечать требованиям СН 1.03.01-2019 отвечать требованиям СН 1.03.01-2019  требованиям СН 1.03.01-2019 требованиям СН 1.03.01-2019  СН 1.03.01-2019 СН 1.03.01-2019  1.03.01-2019 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп.  строительных конструкций зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп. строительных конструкций зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп.  конструкций зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп. конструкций зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп.  зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп. зданий и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп.  и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп. и сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп.  сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп. сооружений" по предельным состояниям первой и второй групп.  по предельным состояниям первой и второй групп. по предельным состояниям первой и второй групп.  предельным состояниям первой и второй групп. предельным состояниям первой и второй групп.  состояниям первой и второй групп. состояниям первой и второй групп.  первой и второй групп. первой и второй групп.  и второй групп. и второй групп.  второй групп. второй групп.  групп. групп. Наружные стены из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  стены из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная стены из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная из керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная керамзитобетонных блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная блоков должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная должны отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная отвечать требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная требованиям СП 2.04.01-2020 "Строительная  СП 2.04.01-2020 "Строительная СП 2.04.01-2020 "Строительная  2.04.01-2020 "Строительная 2.04.01-2020 "Строительная  "Строительная "Строительная теплотехника" по сопротивлению теплопередаче, паропроницанию, воздухопроницанию и теплоустойчивости; 2. Между стенами фундаментов и надземной частью следует предусматривать слой гидроизоляции; Между стенами фундаментов и надземной частью следует предусматривать слой гидроизоляции; 3. Все открытые поверхности закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические Все открытые поверхности закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические  открытые поверхности закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические открытые поверхности закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические  поверхности закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические поверхности закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические  закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические закладных деталей и соединительных элементов, а также все металлические  деталей и соединительных элементов, а также все металлические деталей и соединительных элементов, а также все металлические  и соединительных элементов, а также все металлические и соединительных элементов, а также все металлические  соединительных элементов, а также все металлические соединительных элементов, а также все металлические  элементов, а также все металлические элементов, а также все металлические  а также все металлические а также все металлические  также все металлические также все металлические  все металлические все металлические  металлические металлические элементы после монтажа окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  после монтажа окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с после монтажа окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  монтажа окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с монтажа окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  по грунтовке ГФ-021 в соответствии с по грунтовке ГФ-021 в соответствии с  грунтовке ГФ-021 в соответствии с грунтовке ГФ-021 в соответствии с  ГФ-021 в соответствии с ГФ-021 в соответствии с  в соответствии с в соответствии с  соответствии с соответствии с  с с требованиями СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80  СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80 СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80  2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80  "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80  строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80 строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80  конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80 конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 80  от коррозии". Общая толщина покрытия 80 от коррозии". Общая толщина покрытия 80  коррозии". Общая толщина покрытия 80 коррозии". Общая толщина покрытия 80  Общая толщина покрытия 80 Общая толщина покрытия 80  толщина покрытия 80 толщина покрытия 80  покрытия 80 покрытия 80  80 80 мкм; 4. Работы вести в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и Работы вести в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  вести в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и вести в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и с требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и требованиями ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и  "Основания и фундаменты зданий и "Основания и фундаменты зданий и  и фундаменты зданий и и фундаменты зданий и  фундаменты зданий и фундаменты зданий и  зданий и зданий и  и и сооружений. Основные положения. Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении  Основные положения. Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении Основные положения. Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении  положения. Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении положения. Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении  Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении Строительные нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении  нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении нормы проектирования", Правил по охране труда при выполнении  проектирования", Правил по охране труда при выполнении проектирования", Правил по охране труда при выполнении  Правил по охране труда при выполнении Правил по охране труда при выполнении  по охране труда при выполнении по охране труда при выполнении  охране труда при выполнении охране труда при выполнении  труда при выполнении труда при выполнении  при выполнении при выполнении  выполнении выполнении строительных работ, СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП  работ, СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП работ, СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП  СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП  1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП  "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП  строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП строительных конструкций зданий и сооружений", ТКП  конструкций зданий и сооружений", ТКП конструкций зданий и сооружений", ТКП  зданий и сооружений", ТКП зданий и сооружений", ТКП  и сооружений", ТКП и сооружений", ТКП  сооружений", ТКП сооружений", ТКП  ТКП ТКП 45-5.08-75-2007 "Изоляционные покрытия. Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  "Изоляционные покрытия. Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 "Изоляционные покрытия. Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  покрытия. Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 покрытия. Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 Правила устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 устройства", СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 СН 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 5.08.01-2019 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007 "Кровли" и ТКП 45-5.02-79-2007  и ТКП 45-5.02-79-2007 и ТКП 45-5.02-79-2007  ТКП 45-5.02-79-2007 ТКП 45-5.02-79-2007  45-5.02-79-2007 45-5.02-79-2007 "Стены и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  керамических поризованных пустотелых блоков. Правила керамических поризованных пустотелых блоков. Правила  поризованных пустотелых блоков. Правила поризованных пустотелых блоков. Правила  пустотелых блоков. Правила пустотелых блоков. Правила  блоков. Правила блоков. Правила  Правила Правила проектирования и возведения". 5. Проект разработан для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо Проект разработан для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо  разработан для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо разработан для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо  для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо для летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо  летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо летних условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо  условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо условий строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо  строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо строительства, при производстве работ в зимнее время необходимо  при производстве работ в зимнее время необходимо при производстве работ в зимнее время необходимо  производстве работ в зимнее время необходимо производстве работ в зимнее время необходимо  работ в зимнее время необходимо работ в зимнее время необходимо  в зимнее время необходимо в зимнее время необходимо  зимнее время необходимо зимнее время необходимо  время необходимо время необходимо  необходимо необходимо учитывать требования соответствующих разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий  требования соответствующих разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий требования соответствующих разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий  соответствующих разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий соответствующих разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий  разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий разделов СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий  СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий  1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий  "Возведение строительных конструкций зданий "Возведение строительных конструкций зданий  строительных конструкций зданий строительных конструкций зданий  конструкций зданий конструкций зданий  зданий зданий и сооружений"; 6. Монтаж металлопрофиля производить в соответствии с "Иструкцией по монтажу металлпрофиля". Монтаж металлопрофиля производить в соответствии с "Иструкцией по монтажу металлпрофиля". 
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Керамзитобетонные блоки строительные шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой  блоки строительные шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой блоки строительные шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой  строительные шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой строительные шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой  шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой шириной 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой  400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой 400 мм щелевого типа с пазо-гребневой системой  мм щелевого типа с пазо-гребневой системой мм щелевого типа с пазо-гребневой системой  щелевого типа с пазо-гребневой системой щелевого типа с пазо-гребневой системой  типа с пазо-гребневой системой типа с пазо-гребневой системой  с пазо-гребневой системой с пазо-гребневой системой  пазо-гребневой системой пазо-гребневой системой  системой системой по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм)

AutoCAD SHX Text
1. По периметру наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и По периметру наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  периметру наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и периметру наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и утеплить керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и керамзитом g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и g=500 кг/м³  толщиной 400мм  и  кг/м³  толщиной 400мм  и кг/м³  толщиной 400мм  и   толщиной 400мм  и  толщиной 400мм  и толщиной 400мм  и  400мм  и 400мм  и   и  и и на ширину 1000мм (АР-10). 2. В полах с гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный В полах с гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  полах с гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный полах с гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  с гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный с гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный гидроизоляцией в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный в местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный местах примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный примыкания к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  к стенам непрерывно завести гидроизоляционный к стенам непрерывно завести гидроизоляционный  стенам непрерывно завести гидроизоляционный стенам непрерывно завести гидроизоляционный  непрерывно завести гидроизоляционный непрерывно завести гидроизоляционный  завести гидроизоляционный завести гидроизоляционный  гидроизоляционный гидроизоляционный состав  на вертикальные поверхности на высоту 400мм от уровня покрытия пола.  3. Уровень чистого пола в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  Уровень чистого пола в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   чистого пола в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  чистого пола в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   пола в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  пола в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  в сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  сан.узле выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  выполнить на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  на 10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   10мм ниже уровня пола примыкающих к нему  10мм ниже уровня пола примыкающих к нему   ниже уровня пола примыкающих к нему  ниже уровня пола примыкающих к нему   уровня пола примыкающих к нему  уровня пола примыкающих к нему   пола примыкающих к нему  пола примыкающих к нему   примыкающих к нему  примыкающих к нему   к нему  к нему   нему  нему  помещений, либо полы в данных помещениях должны быть отделены порогом 4. Жилые комнаты следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.Жилые комнаты следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.
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ПЛАН на отм. 0,000
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Условные обозначения
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Керамзитобетонные блоки строительные шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  блоки строительные шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по блоки строительные шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  строительные шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по строительные шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по шириной 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по 300 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  мм полнотелые с пазо-гребневой системой по мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  полнотелые с пазо-гребневой системой по полнотелые с пазо-гребневой системой по  с пазо-гребневой системой по с пазо-гребневой системой по  пазо-гребневой системой по пазо-гребневой системой по  системой по системой по  по по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм)

AutoCAD SHX Text
Керамзитобетонные блоки строительные шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  блоки строительные шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по блоки строительные шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  строительные шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по строительные шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по шириной 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по 200 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  мм полнотелые с пазо-гребневой системой по мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  полнотелые с пазо-гребневой системой по полнотелые с пазо-гребневой системой по  с пазо-гребневой системой по с пазо-гребневой системой по  пазо-гребневой системой по пазо-гребневой системой по  системой по системой по  по по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм)
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Керамзитобетонные блоки строительные шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  блоки строительные шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по блоки строительные шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  строительные шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по строительные шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по шириной 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по 120 мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  мм полнотелые с пазо-гребневой системой по мм полнотелые с пазо-гребневой системой по  полнотелые с пазо-гребневой системой по полнотелые с пазо-гребневой системой по  с пазо-гребневой системой по с пазо-гребневой системой по  пазо-гребневой системой по пазо-гребневой системой по  системой по системой по  по по СТБ EN 771-3 на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм)

AutoCAD SHX Text
Керамзитобетонные блоки строительные для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на  блоки строительные для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на блоки строительные для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на  строительные для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на строительные для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на  для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на для вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на  вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на вентканалов, двухканальные по СТБ EN 771-3 на  двухканальные по СТБ EN 771-3 на двухканальные по СТБ EN 771-3 на  по СТБ EN 771-3 на по СТБ EN 771-3 на  СТБ EN 771-3 на СТБ EN 771-3 на  EN 771-3 на EN 771-3 на  771-3 на 771-3 на  на на клеевом составе для наружных работ (толщиной швов 2 мм)

AutoCAD SHX Text
ОК-1

AutoCAD SHX Text
ОК-2

AutoCAD SHX Text
ОК-1

AutoCAD SHX Text
ОК-1

AutoCAD SHX Text
ОК-2

AutoCAD SHX Text
ОК-3

AutoCAD SHX Text
ОК-4

AutoCAD SHX Text
ОК-5

AutoCAD SHX Text
ОК-6



www.sm
ety

.by

AutoCAD SHX Text
ПР-1

AutoCAD SHX Text
ПР-2

AutoCAD SHX Text
ПР-3

AutoCAD SHX Text
ПР-3

AutoCAD SHX Text
ПР-4

AutoCAD SHX Text
ПР-4

AutoCAD SHX Text
ПР-2

AutoCAD SHX Text
ПР-5

AutoCAD SHX Text
ПР-5

AutoCAD SHX Text
ПР-5

AutoCAD SHX Text
ПР-5

AutoCAD SHX Text
ПР-6

AutoCAD SHX Text
ПР-6

AutoCAD SHX Text
ПР-6

AutoCAD SHX Text
ПР-7

AutoCAD SHX Text
ПР-7

AutoCAD SHX Text
ПР-8

AutoCAD SHX Text
ПР-9

AutoCAD SHX Text
ПР-10

AutoCAD SHX Text
ПР-9

AutoCAD SHX Text
ПР-11

AutoCAD SHX Text
ПР-9

AutoCAD SHX Text
ПР-9

AutoCAD SHX Text
Ведомость перемычек (окончание)

AutoCAD SHX Text
Марка

AutoCAD SHX Text
Схема сечения
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1. Условные обозначения см. лист АР-5 Условные обозначения см. лист АР-5 АР-5 2. Перемычки укладывать на стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10 Перемычки укладывать на стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10  укладывать на стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10 укладывать на стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10  на стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10 на стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10  стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10 стены по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10  по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10 по свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10  свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10 свежеуложенному слою цементного раствора М200 толщиной 10  слою цементного раствора М200 толщиной 10 слою цементного раствора М200 толщиной 10  цементного раствора М200 толщиной 10 цементного раствора М200 толщиной 10  раствора М200 толщиной 10 раствора М200 толщиной 10  М200 толщиной 10 М200 толщиной 10  толщиной 10 толщиной 10  10 10 мм, с обеспечением одинаковой длины опирания по сторонам проема. 3. При производстве работ руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных При производстве работ руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных  производстве работ руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных производстве работ руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных  работ руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных работ руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных  руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных руководствоваться требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных  требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных  СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных  1.03.01-2019 "Возведение строительных 1.03.01-2019 "Возведение строительных  "Возведение строительных "Возведение строительных  строительных строительных конструкций зданий и сооружений". 4. Для ограничения ширины раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 Для ограничения ширины раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  ограничения ширины раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 ограничения ширины раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  ширины раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 ширины раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 раскрытия трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 трещин в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 в штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 штукатурных слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160 слоях их армируют стеклосеткой ССШ-160  их армируют стеклосеткой ССШ-160 их армируют стеклосеткой ССШ-160  армируют стеклосеткой ССШ-160 армируют стеклосеткой ССШ-160  стеклосеткой ССШ-160 стеклосеткой ССШ-160  ССШ-160 ССШ-160 в углах оконных и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  углах оконных и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами углах оконных и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  оконных и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами оконных и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами и дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами дверных проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами проемов, а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами а также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами также по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами по длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  длине перемычек с лотковыми фасонными элементами длине перемычек с лотковыми фасонными элементами  перемычек с лотковыми фасонными элементами перемычек с лотковыми фасонными элементами  с лотковыми фасонными элементами с лотковыми фасонными элементами  лотковыми фасонными элементами лотковыми фасонными элементами  фасонными элементами фасонными элементами  элементами элементами (S=4,6м²).
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1. Площадь чердака составляет 111,81 м2.    Площадь чердака составляет 111,81 м2.    2. Вентиляцию канализационных стояков вывести на высоту 0,5м выше уровня кровли. Вентиляцию канализационных стояков вывести на высоту 0,5м выше уровня кровли. 3. Настил из ходовых досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм Настил из ходовых досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  из ходовых досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм из ходовых досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  ходовых досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм ходовых досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм досок выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм выполнить "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм "по месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм месту". Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  Длина ходового настила из досок толщ. 32мм Длина ходового настила из досок толщ. 32мм  ходового настила из досок толщ. 32мм ходового настила из досок толщ. 32мм  настила из досок толщ. 32мм настила из досок толщ. 32мм  из досок толщ. 32мм из досок толщ. 32мм  досок толщ. 32мм досок толщ. 32мм  толщ. 32мм толщ. 32мм  32мм 32мм составляет 17,1м.п. 4. Вентшахты до уровня кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли Вентшахты до уровня кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  до уровня кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли до уровня кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  уровня кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли уровня кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли утеплить методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли методом ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли ЛШСУ без защитно-отделочного слоя; выше кровли  без защитно-отделочного слоя; выше кровли без защитно-отделочного слоя; выше кровли  защитно-отделочного слоя; выше кровли защитно-отделочного слоя; выше кровли  слоя; выше кровли слоя; выше кровли  выше кровли выше кровли  кровли кровли - с защитой листом профилированного настила (см. п10 спецификации АР-8). 5. Устроить продухи для вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть Устроить продухи для вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть  продухи для вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть продухи для вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть  для вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть для вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть  вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть вентиляции холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть  холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть холодного чердака, с наружной стороны продухи закрыть  чердака, с наружной стороны продухи закрыть чердака, с наружной стороны продухи закрыть  с наружной стороны продухи закрыть с наружной стороны продухи закрыть  наружной стороны продухи закрыть наружной стороны продухи закрыть  стороны продухи закрыть стороны продухи закрыть  продухи закрыть продухи закрыть  закрыть закрыть вентиляционными решетками: РС4-1 размером 400х400(h) - 1шт; РС4-1 размером 200х400(h) - 2шт. 
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УЗЕЛ УСТРОЙСТВО ХОДОВОГО НАСТИЛА  НА ЧЕРДАКЕ  (L=17,1м.п.)
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УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ  В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА  (S=8,6м²)

AutoCAD SHX Text
Р-2

AutoCAD SHX Text
Р-2

AutoCAD SHX Text
Р-1

AutoCAD SHX Text
Анкер А-1

AutoCAD SHX Text
Анкер А-2

AutoCAD SHX Text
1. Анкеры А-1 предназначены для крепления мауэрлата и лежня, анкеры А-2 - для Анкеры А-1 предназначены для крепления мауэрлата и лежня, анкеры А-2 - для крепления стропильных ног;
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ПРИМЕЧАНИЕ ПО КРОВЛЕ: 1. Данный лист читать совместно с листами АР-7, 9, 10. Данный лист читать совместно с листами АР-7, 9, 10. 2. Количество элементов кровли и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в Количество элементов кровли и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в  элементов кровли и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в элементов кровли и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в  кровли и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в кровли и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в  и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в и ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в  ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в ее комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в  комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в комплектующих определяется местным представителем  фирмы, в  определяется местным представителем  фирмы, в определяется местным представителем  фирмы, в  местным представителем  фирмы, в местным представителем  фирмы, в  представителем  фирмы, в представителем  фирмы, в   фирмы, в  фирмы, в фирмы, в  в в которой будет размещен заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  будет размещен заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в будет размещен заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  размещен заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в размещен заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в заказ на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в на поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в поставку, согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  согласно данному проекту. Расчеты  производятся в согласно данному проекту. Расчеты  производятся в  данному проекту. Расчеты  производятся в данному проекту. Расчеты  производятся в  проекту. Расчеты  производятся в проекту. Расчеты  производятся в  Расчеты  производятся в Расчеты  производятся в   производятся в  производятся в производятся в  в в соответствии с технологическими требованиями компании.  3. Подготовку к монтажу, монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу Подготовку к монтажу, монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  к монтажу, монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу к монтажу, монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  монтажу, монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу монтажу, монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу монтаж кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу кровли выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу выполнять в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу в строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу строгом соответствии с "Инструкцией по монтажу  соответствии с "Инструкцией по монтажу соответствии с "Инструкцией по монтажу  с "Инструкцией по монтажу с "Инструкцией по монтажу  "Инструкцией по монтажу "Инструкцией по монтажу  по монтажу по монтажу  монтажу монтажу металлочерепицы/металлпрофиль". 4. Стык планки примыкания и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным Стык планки примыкания и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  планки примыкания и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным планки примыкания и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  примыкания и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным примыкания и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным и стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным стены заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным заделать полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  полиуритановым герметиком светостойким атмосферным полиуритановым герметиком светостойким атмосферным  герметиком светостойким атмосферным герметиком светостойким атмосферным  светостойким атмосферным светостойким атмосферным  атмосферным атмосферным (lобщ = 7,2м.п.) 5. Все деревянные изделия,соприкасающиеся с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в Все деревянные изделия,соприкасающиеся с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в  деревянные изделия,соприкасающиеся с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в деревянные изделия,соприкасающиеся с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в  изделия,соприкасающиеся с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в изделия,соприкасающиеся с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в  с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в с кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в  кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в кирпичной кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в  кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в кладкой,бетоном, металлом-антисептировать;в  металлом-антисептировать;в металлом-антисептировать;в наружных стенах дополнительно отделить прокладкой из рубероида РКП-350 ГОСТ 10923-93. 6. Деревынные конструкции стропильной кровли обработать универсальным огнебиозащитным материалом. Деревынные конструкции стропильной кровли обработать универсальным огнебиозащитным материалом. 7. Для оргонизованного отвода воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной Для оргонизованного отвода воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  оргонизованного отвода воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной оргонизованного отвода воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  отвода воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной отвода воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной воды с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной с крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной крыши установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной установить полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной  полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной полукруглые  желоба из оценкгванной кровельной   желоба из оценкгванной кровельной  желоба из оценкгванной кровельной желоба из оценкгванной кровельной  из оценкгванной кровельной из оценкгванной кровельной  оценкгванной кровельной оценкгванной кровельной  кровельной кровельной стали. Желоба распологать с уклонолм 0.01. 8. Вокруг дома выполнить водонепроницаемою отмостку.Вокруг дома выполнить водонепроницаемою отмостку.
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ПРИМЕЧАНИЕ ПО КРОВЛЕ: 1. Данный лист читать совместно с листом АР-8. Данный лист читать совместно с листом АР-8. 2. Водосточная система круглого сечения выпускается из металла с Водосточная система круглого сечения выпускается из металла с  система круглого сечения выпускается из металла с система круглого сечения выпускается из металла с  круглого сечения выпускается из металла с круглого сечения выпускается из металла с  сечения выпускается из металла с сечения выпускается из металла с  выпускается из металла с выпускается из металла с  из металла с из металла с  металла с металла с  с с двухсторонним покрытием всех частей пластизолом. 3. Общая длина желоба - 40,8м.п. Общая длина желоба - 40,8м.п. 4. Расстояние между держателями желоба принимается равным 500мм. Расстояние между держателями желоба принимается равным 500мм. 5. Расстояние между держателями труб принимается равным 1000мм. Расстояние между держателями труб принимается равным 1000мм. 6. Уклоны водосточных желобов должны быть не менее 1/200. Торцы Уклоны водосточных желобов должны быть не менее 1/200. Торцы  водосточных желобов должны быть не менее 1/200. Торцы водосточных желобов должны быть не менее 1/200. Торцы  желобов должны быть не менее 1/200. Торцы желобов должны быть не менее 1/200. Торцы  должны быть не менее 1/200. Торцы должны быть не менее 1/200. Торцы  быть не менее 1/200. Торцы быть не менее 1/200. Торцы  не менее 1/200. Торцы не менее 1/200. Торцы  менее 1/200. Торцы менее 1/200. Торцы  1/200. Торцы 1/200. Торцы  Торцы Торцы желобов должны быть закрыты заглушками и загерметизированы. 7. Окончательный расчет и монтаж водосточной системы произвести Окончательный расчет и монтаж водосточной системы произвести  расчет и монтаж водосточной системы произвести расчет и монтаж водосточной системы произвести  и монтаж водосточной системы произвести и монтаж водосточной системы произвести  монтаж водосточной системы произвести монтаж водосточной системы произвести  водосточной системы произвести водосточной системы произвести  системы произвести системы произвести  произвести произвести после отделки фасада. 8. Спецификация элементов водосточной системы круглого сечения Спецификация элементов водосточной системы круглого сечения  элементов водосточной системы круглого сечения элементов водосточной системы круглого сечения  водосточной системы круглого сечения водосточной системы круглого сечения  системы круглого сечения системы круглого сечения  круглого сечения круглого сечения  сечения сечения дана на весь дом..
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1. Спецификация элементов водосточной системы круглого сечения дана на всю кровлю здания.Спецификация элементов водосточной системы круглого сечения дана на всю кровлю здания.
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Технические требования на монтаж перегородок 1. Данный лист читать совместно с листами АР-5, 6, 10. Данный лист читать совместно с листами АР-5, 6, 10. 2. Работы по устройству перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом Работы по устройству перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом  по устройству перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом по устройству перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом  устройству перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом устройству перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом  перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом перегородок вести в соответствии с чертежами проекта, проектом  вести в соответствии с чертежами проекта, проектом вести в соответствии с чертежами проекта, проектом  в соответствии с чертежами проекта, проектом в соответствии с чертежами проекта, проектом  соответствии с чертежами проекта, проектом соответствии с чертежами проекта, проектом  с чертежами проекта, проектом с чертежами проекта, проектом  чертежами проекта, проектом чертежами проекта, проектом  проекта, проектом проекта, проектом  проектом проектом производства работ и требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций  работ и требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций работ и требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций  и требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций и требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций  требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций  СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций  1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций  "Возведение строительных конструкций "Возведение строительных конструкций  строительных конструкций строительных конструкций  конструкций конструкций зданий и сооружений"; ; 3. Перегородки толщиной 120мм выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных Перегородки толщиной 120мм выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных  толщиной 120мм выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных толщиной 120мм выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных  120мм выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных 120мм выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных  выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных выполнить полнотелых керамзитобетонных блоков строительных  полнотелых керамзитобетонных блоков строительных полнотелых керамзитобетонных блоков строительных  керамзитобетонных блоков строительных керамзитобетонных блоков строительных  блоков строительных блоков строительных  строительных строительных шириной 120мм с пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  120мм с пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 120мм с пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  с пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 с пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 пазо-гребневой системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 системой и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 и объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 объемной плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 плотностью 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3 1000 кг/м³ по СТБ EN 771-3  кг/м³ по СТБ EN 771-3 кг/м³ по СТБ EN 771-3  по СТБ EN 771-3 по СТБ EN 771-3  СТБ EN 771-3 СТБ EN 771-3  EN 771-3 EN 771-3  771-3 771-3 (индекс изоляции воздушного шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  изоляции воздушного шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых изоляции воздушного шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  воздушного шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых воздушного шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых шума, 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых 51дБ). Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых . Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых Перегородки толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  толщиной 200 мм выполнить из полнотелых толщиной 200 мм выполнить из полнотелых  200 мм выполнить из полнотелых 200 мм выполнить из полнотелых  мм выполнить из полнотелых мм выполнить из полнотелых  выполнить из полнотелых выполнить из полнотелых  из полнотелых из полнотелых  полнотелых полнотелых керамзитобетонных блоков строительных шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной  блоков строительных шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной блоков строительных шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной  строительных шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной строительных шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной  шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной шириной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной  200 мм с пазо-гребневой системой и объемной 200 мм с пазо-гребневой системой и объемной  мм с пазо-гребневой системой и объемной мм с пазо-гребневой системой и объемной  с пазо-гребневой системой и объемной с пазо-гребневой системой и объемной  пазо-гребневой системой и объемной пазо-гребневой системой и объемной  системой и объемной системой и объемной  и объемной и объемной  объемной объемной плотностью 900 кг/м³ по СТБ EN 771-3 (индекс изоляции воздушного шума, 54дБ). . 4. Крепление элементов перегородок к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в Крепление элементов перегородок к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в  элементов перегородок к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в элементов перегородок к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в  перегородок к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в перегородок к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в  к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в к ограждающим конструкциям и между собой выполнять в  ограждающим конструкциям и между собой выполнять в ограждающим конструкциям и между собой выполнять в  конструкциям и между собой выполнять в конструкциям и между собой выполнять в  и между собой выполнять в и между собой выполнять в  между собой выполнять в между собой выполнять в  собой выполнять в собой выполнять в  выполнять в выполнять в  в в соответствии с типовыми решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных  с типовыми решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных с типовыми решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных  типовыми решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных типовыми решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных  решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных решениями серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных  серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных серии 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных  2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных 2.230-1 в.5 "Детали стен и перегородок общественных  в.5 "Детали стен и перегородок общественных в.5 "Детали стен и перегородок общественных  "Детали стен и перегородок общественных "Детали стен и перегородок общественных  стен и перегородок общественных стен и перегородок общественных  и перегородок общественных и перегородок общественных  перегородок общественных перегородок общественных  общественных общественных зданий"; 5. Отклонение перегородок от проектного положения по вертикали не должно превышать 10 мм; Отклонение перегородок от проектного положения по вертикали не должно превышать 10 мм; 6. Перегородки крепятся между собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных Перегородки крепятся между собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  крепятся между собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных крепятся между собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  между собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных между собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных собой и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных и к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных к ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных ограждающим конструкциям здания при помощи монтажных  конструкциям здания при помощи монтажных конструкциям здания при помощи монтажных  здания при помощи монтажных здания при помощи монтажных  при помощи монтажных при помощи монтажных  помощи монтажных помощи монтажных  монтажных монтажных закладных деталей, которые до их установки должны быть покрашены масляной краской за два  деталей, которые до их установки должны быть покрашены масляной краской за два деталей, которые до их установки должны быть покрашены масляной краской за два  которые до их установки должны быть покрашены масляной краской за два которые до их установки должны быть покрашены масляной краской за два  до их установки должны быть покрашены масляной краской за два до их установки должны быть покрашены масляной краской за два  их установки должны быть покрашены масляной краской за два их установки должны быть покрашены масляной краской за два  установки должны быть покрашены масляной краской за два установки должны быть покрашены масляной краской за два  должны быть покрашены масляной краской за два должны быть покрашены масляной краской за два  быть покрашены масляной краской за два быть покрашены масляной краской за два  покрашены масляной краской за два покрашены масляной краской за два  масляной краской за два масляной краской за два  краской за два краской за два  за два за два  два два раза. 7. Крепление перегородок к стенами осуществляется при помощи ершей, забиваемых в швы кладки; Крепление перегородок к стенами осуществляется при помощи ершей, забиваемых в швы кладки; 8. Для обеспечения звукоизоляции перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки Для обеспечения звукоизоляции перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки  обеспечения звукоизоляции перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки обеспечения звукоизоляции перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки  звукоизоляции перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки звукоизоляции перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки  перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки перегородок все вертикальные и горизонтальные стыки  все вертикальные и горизонтальные стыки все вертикальные и горизонтальные стыки  вертикальные и горизонтальные стыки вертикальные и горизонтальные стыки  и горизонтальные стыки и горизонтальные стыки  горизонтальные стыки горизонтальные стыки  стыки стыки заполнить монтажной пеной.  9. Одновременно с лицевой обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин, Одновременно с лицевой обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин,  с лицевой обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин, с лицевой обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин,  лицевой обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин, лицевой обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин,  обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин, обработкой швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин,  швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин, швов производят подмазку отдельных сколов и выбоин,  производят подмазку отдельных сколов и выбоин, производят подмазку отдельных сколов и выбоин,  подмазку отдельных сколов и выбоин, подмазку отдельных сколов и выбоин,  отдельных сколов и выбоин, отдельных сколов и выбоин,  сколов и выбоин, сколов и выбоин,  и выбоин, и выбоин,  выбоин, выбоин, расшивку трещин, заполнение раствором пазов в местах установки монтажных деталей и  трещин, заполнение раствором пазов в местах установки монтажных деталей и трещин, заполнение раствором пазов в местах установки монтажных деталей и  заполнение раствором пазов в местах установки монтажных деталей и заполнение раствором пазов в местах установки монтажных деталей и  раствором пазов в местах установки монтажных деталей и раствором пазов в местах установки монтажных деталей и  пазов в местах установки монтажных деталей и пазов в местах установки монтажных деталей и  в местах установки монтажных деталей и в местах установки монтажных деталей и  местах установки монтажных деталей и местах установки монтажных деталей и  установки монтажных деталей и установки монтажных деталей и  монтажных деталей и монтажных деталей и  деталей и деталей и  и и ликвидацию других повреждений, полученных при перевозке и монтаже; 10. Сварку соединительных элементов крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ Сварку соединительных элементов крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ  соединительных элементов крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ соединительных элементов крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ  элементов крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ элементов крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ  крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ крепления перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ  перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ перегородок производить электродами Э-42 по ГОСТ  производить электродами Э-42 по ГОСТ производить электродами Э-42 по ГОСТ  электродами Э-42 по ГОСТ электродами Э-42 по ГОСТ  Э-42 по ГОСТ Э-42 по ГОСТ  по ГОСТ по ГОСТ  ГОСТ ГОСТ 9467-75. Все неоговоренные монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин  Все неоговоренные монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин Все неоговоренные монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин  неоговоренные монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин неоговоренные монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин  монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин монтажные швы выполнять высотой равной меньшей из толщин  швы выполнять высотой равной меньшей из толщин швы выполнять высотой равной меньшей из толщин  выполнять высотой равной меньшей из толщин выполнять высотой равной меньшей из толщин  высотой равной меньшей из толщин высотой равной меньшей из толщин  равной меньшей из толщин равной меньшей из толщин  меньшей из толщин меньшей из толщин  из толщин из толщин  толщин толщин свариваемых элементов.
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1. Данный лист читать совместно с листами АР-5, 6, 7. Данный лист читать совместно с листами АР-5, 6, 7. 2. При заказе столярных изделий, размеры уточнить в присутствии заказчика и подрядчика. При заказе столярных изделий, размеры уточнить в присутствии заказчика и подрядчика. 3. При производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям При производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям  производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям  строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям  работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям  необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям  иметь сертификат на соответствие требованиям иметь сертификат на соответствие требованиям  сертификат на соответствие требованиям сертификат на соответствие требованиям  на соответствие требованиям на соответствие требованиям  соответствие требованиям соответствие требованиям  требованиям требованиям пожарной безопасности на все применяемые виды строительных и отделочных материалов и конструкций. 4. Узлы крепления  оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций Узлы крепления  оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  крепления  оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций крепления  оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций   оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций оконных и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций и дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций дверных блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций блоков выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  выполняются по техническим решениям монтажных  организаций выполняются по техническим решениям монтажных  организаций  по техническим решениям монтажных  организаций по техническим решениям монтажных  организаций  техническим решениям монтажных  организаций техническим решениям монтажных  организаций  решениям монтажных  организаций решениям монтажных  организаций  монтажных  организаций монтажных  организаций   организаций  организаций организаций с применением для уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  применением для уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик) применением для уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  для уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик) для уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик) уплотнения стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик) стыков современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик) современных материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик) материалов (монтажной пены, герметизирующих мастик)  (монтажной пены, герметизирующих мастик) (монтажной пены, герметизирующих мастик)  пены, герметизирующих мастик) пены, герметизирующих мастик)  герметизирующих мастик) герметизирующих мастик)  мастик) мастик) поТКП 45-3.02-223-2010. При монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  45-3.02-223-2010. При монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с 45-3.02-223-2010. При монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  При монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с При монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с монтаже оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с оконных блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с блоков предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с предусмотреть монтаж пароизоляционной ленты с  монтаж пароизоляционной ленты с монтаж пароизоляционной ленты с  пароизоляционной ленты с пароизоляционной ленты с  ленты с ленты с  с с внутренней стороны и паропроницаемой водоизоляционной ленты с наружной стороны здания. 5. Оконные блоки должны соответствовать требованиям СТБ 1108-2017.  Оконные блоки должны соответствовать требованиям СТБ 1108-2017.  6. Дверные блоки должны соответствовать требованиям СТБ 2433-2015.  Дверные блоки должны соответствовать требованиям СТБ 2433-2015.  7. Расположение петель и прочих стандартных изделий - типовое. Расположение петель и прочих стандартных изделий - типовое. 8. Все крепежные детали должны быть стойкими против коррозии.  Все крепежные детали должны быть стойкими против коррозии.  9. Крепление оконных и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и Крепление оконных и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  оконных и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и оконных и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и дверных блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и блоков в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и в проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и проём - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и - дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и дюбелями, глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и глубиной не менее 60мм, с шагом 600мм и  не менее 60мм, с шагом 600мм и не менее 60мм, с шагом 600мм и  менее 60мм, с шагом 600мм и менее 60мм, с шагом 600мм и  60мм, с шагом 600мм и 60мм, с шагом 600мм и  с шагом 600мм и с шагом 600мм и  шагом 600мм и шагом 600мм и  600мм и 600мм и  и и расстоянием крепежного элемента от внутреннего угла - 150-180мм - 212шт.. 10. Окна выполнены из ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением Окна выполнены из ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  выполнены из ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением выполнены из ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  из ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением из ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением ПВХ с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением с остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением остеклением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением из двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением двухкамерных стеклопакетов и нормативным сопротивлением  стеклопакетов и нормативным сопротивлением стеклопакетов и нормативным сопротивлением  и нормативным сопротивлением и нормативным сопротивлением  нормативным сопротивлением нормативным сопротивлением  сопротивлением сопротивлением теплопередачи R  м² С/Вт=1,0 (ТКП 45-2.04-43-2006). т. норм, м²°С/Вт=1,0 (ТКП 45-2.04-43-2006).11. Согласно узлам ТКП 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей Согласно узлам ТКП 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей  узлам ТКП 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей узлам ТКП 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей  ТКП 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей ТКП 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей  45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей 45-3.02-223-2010 под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей  под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей под оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей  оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей оконные отливы выполнить устройство шумопоглащающей  отливы выполнить устройство шумопоглащающей отливы выполнить устройство шумопоглащающей  выполнить устройство шумопоглащающей выполнить устройство шумопоглащающей  устройство шумопоглащающей устройство шумопоглащающей  шумопоглащающей шумопоглащающей прокладки из водозащитной паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты ПСУЛ. 12. Отливы подоконные из оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место Отливы подоконные из оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  подоконные из оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место подоконные из оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  из оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место из оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место оцинкованной стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место стали с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место с полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место полимерным покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место покрытием y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место y=0,5мм, ГОСТ 14918-80. Место  ГОСТ 14918-80. Место ГОСТ 14918-80. Место  14918-80. Место 14918-80. Место  Место Место примыкания отлива с откосом заделать силиконовым герметиком. . 13. Оконные и дверные откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и Оконные и дверные откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  и дверные откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и и дверные откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  дверные откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и дверные откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и откосы изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и изнутри оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и оштукатурить улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и улучшенной штукатуркой цементно-известковая М25 и  штукатуркой цементно-известковая М25 и штукатуркой цементно-известковая М25 и  цементно-известковая М25 и цементно-известковая М25 и  М25 и М25 и  и и окрасить акриловой краской (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  акриловой краской (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой акриловой краской (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  краской (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой краской (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой (белого цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой цвета) по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой по грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой грунтовке - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой - 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой  15,1м². Наружные откосы - штукатуркой 15,1м². Наружные откосы - штукатуркой . Наружные откосы - штукатуркой  Наружные откосы - штукатуркой Наружные откосы - штукатуркой  откосы - штукатуркой откосы - штукатуркой  - штукатуркой - штукатуркой  штукатуркой штукатуркой защитно-отделочной полимерной СТБ1263-2001 2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по  полимерной СТБ1263-2001 2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по полимерной СТБ1263-2001 2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по  СТБ1263-2001 2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по СТБ1263-2001 2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по  2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по 2-3мм по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по  по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по  грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по грунтовке и окраска ВД-АК для наружных работ по  и окраска ВД-АК для наружных работ по и окраска ВД-АК для наружных работ по  окраска ВД-АК для наружных работ по окраска ВД-АК для наружных работ по  ВД-АК для наружных работ по ВД-АК для наружных работ по  для наружных работ по для наружных работ по  наружных работ по наружных работ по  работ по работ по  по по ГОСТ 28196-89за 2 раза по грунтовке - 5,9м². 14. Решети Р-1 и Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с Решети Р-1 и Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  Р-1 и Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с Р-1 и Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  и Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с и Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с Р-2 из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с из оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с оцинкованной стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с стали с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с горизонтально расположенными нерегулируемыми жалюзи с  расположенными нерегулируемыми жалюзи с расположенными нерегулируемыми жалюзи с  нерегулируемыми жалюзи с нерегулируемыми жалюзи с  жалюзи с жалюзи с  с с одновременным предотвращением проникновения через решетку атмосферных осадков. Решетки  предотвращением проникновения через решетку атмосферных осадков. Решетки предотвращением проникновения через решетку атмосферных осадков. Решетки  проникновения через решетку атмосферных осадков. Решетки проникновения через решетку атмосферных осадков. Решетки  через решетку атмосферных осадков. Решетки через решетку атмосферных осадков. Решетки  решетку атмосферных осадков. Решетки решетку атмосферных осадков. Решетки  атмосферных осадков. Решетки атмосферных осадков. Решетки  осадков. Решетки осадков. Решетки  Решетки Решетки монтируются непосредственно в строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого  непосредственно в строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого непосредственно в строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого  в строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого в строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого  строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого строительные проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого  проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого проемы. Монтаж осуществляется с помощью открытого  Монтаж осуществляется с помощью открытого Монтаж осуществляется с помощью открытого  осуществляется с помощью открытого осуществляется с помощью открытого  с помощью открытого с помощью открытого  помощью открытого помощью открытого  открытого открытого винтового крепления. Саморезы устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект  крепления. Саморезы устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект крепления. Саморезы устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект  Саморезы устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект Саморезы устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект  устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект устанавливаются заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект  заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект заподлицо с поверхностью решетки и входят в комплект  с поверхностью решетки и входят в комплект с поверхностью решетки и входят в комплект  поверхностью решетки и входят в комплект поверхностью решетки и входят в комплект  решетки и входят в комплект решетки и входят в комплект  и входят в комплект и входят в комплект  входят в комплект входят в комплект  в комплект в комплект  комплект комплект поставки. 15. Двери поз.1 оснастить уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического Двери поз.1 оснастить уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  поз.1 оснастить уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического поз.1 оснастить уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  оснастить уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического оснастить уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического прокладками по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического по ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  ГОСТ 10174-90, приборами автоматического ГОСТ 10174-90, приборами автоматического  10174-90, приборами автоматического 10174-90, приборами автоматического  приборами автоматического приборами автоматического  автоматического автоматического самозакрывания с ограничителями хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  с ограничителями хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери с ограничителями хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  ограничителями хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери ограничителями хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери хода дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери дверей (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери (остановами) ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери ЗД1 ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери ГОСТ 5091-78. В полотне наружной двери  5091-78. В полотне наружной двери 5091-78. В полотне наружной двери  В полотне наружной двери В полотне наружной двери  полотне наружной двери полотне наружной двери  наружной двери наружной двери  двери двери следует предусмотреть смотровое отверстие. 16. Высоту порогов в дверях эвакуационных выходов следует принимать не более 0,02м. Высоту порогов в дверях эвакуационных выходов следует принимать не более 0,02м. 17. Дверные ручки расположить на высоте 0,8-1,1м и выполнить контрастирующем цветом с дверным полотном. Дверные ручки расположить на высоте 0,8-1,1м и выполнить контрастирующем цветом с дверным полотном. 18. В дверях поз.6, 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не В дверях поз.6, 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  дверях поз.6, 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не дверях поз.6, 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  поз.6, 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не поз.6, 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не 9 для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не  следует размещать решетки или другие устройства площадью не следует размещать решетки или другие устройства площадью не  размещать решетки или другие устройства площадью не размещать решетки или другие устройства площадью не  решетки или другие устройства площадью не решетки или другие устройства площадью не  или другие устройства площадью не или другие устройства площадью не  другие устройства площадью не другие устройства площадью не  устройства площадью не устройства площадью не  площадью не площадью не  не не менее 0,02м . Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  0,02м . Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более 0,02м . Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более 2. Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более  чтобы их низ находился на расстоянии не более чтобы их низ находился на расстоянии не более  их низ находился на расстоянии не более их низ находился на расстоянии не более  низ находился на расстоянии не более низ находился на расстоянии не более  находился на расстоянии не более находился на расстоянии не более  на расстоянии не более на расстоянии не более  расстоянии не более расстоянии не более  не более не более  более более 0,03м от уровня пола. 19. Окна оснастить детским замком безопасности.Окна оснастить детским замком безопасности.
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Примечания: 1. При производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной При производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной  производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной производстве строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной  строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной строительных работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной  работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной работ необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной  необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной необходимо иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной  иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной иметь сертификат на соответствие требованиям пожарной  сертификат на соответствие требованиям пожарной сертификат на соответствие требованиям пожарной  на соответствие требованиям пожарной на соответствие требованиям пожарной  соответствие требованиям пожарной соответствие требованиям пожарной  требованиям пожарной требованиям пожарной  пожарной пожарной безопасности на все применяемые виды строительных и отделочных  материалов конструкций. 2. Работы по внутренней отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные Работы по внутренней отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  по внутренней отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные по внутренней отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  внутренней отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные внутренней отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные отделке помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные помещений вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные вести в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные с требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные требованиями СП 1.03.01-2019 "Отделочные  СП 1.03.01-2019 "Отделочные СП 1.03.01-2019 "Отделочные  1.03.01-2019 "Отделочные 1.03.01-2019 "Отделочные  "Отделочные "Отделочные работы", ТКП 45-5.08-75-2007  "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  ТКП 45-5.08-75-2007  "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ ТКП 45-5.08-75-2007  "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  45-5.08-75-2007  "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ 45-5.08-75-2007  "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ   "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ "Изоляционные покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ покрытия. правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ СН 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  5.09.01-2020 "Полы", СТБ 5.09.01-2020 "Полы", СТБ  "Полы", СТБ "Полы", СТБ  СТБ СТБ 1483-2004 "Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль  "Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль "Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль  Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль  полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль  Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль  контролируемых показателей качества. Контроль контролируемых показателей качества. Контроль  показателей качества. Контроль показателей качества. Контроль  качества. Контроль качества. Контроль  Контроль Контроль качества работ" и "Правилами по охране труда при выполнении строительных работ". 3. По всем наружным углам в помещениях предусмотреть установку наружного перфорированного уголка - 82,7м.п. По всем наружным углам в помещениях предусмотреть установку наружного перфорированного уголка - 82,7м.п. 4. Размер напольной плитки ГОСТ 6787-2001 принять 400х400мм. Размер напольной плитки ГОСТ 6787-2001 принять 400х400мм. 5. В помещениях с устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить В помещениях с устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  помещениях с устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить помещениях с устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  с устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить с устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить устройством трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить трапов полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить полы выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить выполнить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить с уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить уклоном 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить 0,5-1% в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  в сторону трапа. Вокруг трапа уложить в сторону трапа. Вокруг трапа уложить  сторону трапа. Вокруг трапа уложить сторону трапа. Вокруг трапа уложить  трапа. Вокруг трапа уложить трапа. Вокруг трапа уложить  Вокруг трапа уложить Вокруг трапа уложить  трапа уложить трапа уложить  уложить уложить дополнительный слой гидроизоляции СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  слой гидроизоляции СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести слой гидроизоляции СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  гидроизоляции СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести гидроизоляции СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести СТБ 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести 1107-98 в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести в радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести радиусе 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести 1м. В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  В местах примыкания к стенам непрнрывно завести В местах примыкания к стенам непрнрывно завести  местах примыкания к стенам непрнрывно завести местах примыкания к стенам непрнрывно завести  примыкания к стенам непрнрывно завести примыкания к стенам непрнрывно завести  к стенам непрнрывно завести к стенам непрнрывно завести  стенам непрнрывно завести стенам непрнрывно завести  непрнрывно завести непрнрывно завести  завести завести гидроизоляционный состав на вертикальные поверхности на высоту 400 мм от уровня покрытия пола (7,5м.п.) 6. Примыкание полов к стенам, перегородкам и другим конструкциям выполнить по узлам серии 2.244-1 в. 7. Примыкание полов к стенам, перегородкам и другим конструкциям выполнить по узлам серии 2.244-1 в. 7. 7. Швы между напольной плиткой принять до 5мм и заполнить фугой для внутренних работ. Швы между напольной плиткой принять до 5мм и заполнить фугой для внутренних работ. 8. "Сапожок" из керамической плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с "Сапожок" из керамической плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  из керамической плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с из керамической плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  керамической плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с керамической плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с плитки выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с выполнить высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с высотой 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с 100мм. Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  Цвет и коллекция плитки должны совпадать с Цвет и коллекция плитки должны совпадать с  и коллекция плитки должны совпадать с и коллекция плитки должны совпадать с  коллекция плитки должны совпадать с коллекция плитки должны совпадать с  плитки должны совпадать с плитки должны совпадать с  должны совпадать с должны совпадать с  совпадать с совпадать с  с с примыкающим к стене полом. "Сапожок" обрамить профилем из нержавеющей стали арт. 361 типа "КТМ" 9. Плитка с оценочной группой покрытия, характеризующей степень противоскольжения: Плитка с оценочной группой покрытия, характеризующей степень противоскольжения: тамбур, санузел, топочная, гостиная, кухня- С10; 10. Предусмотреть порог на входе в здание не более 20 мм. Предусмотреть порог на входе в здание не более 20 мм. 11. В местах примыкания разных типов полов заложить порожки ТДК. В местах примыкания разных типов полов заложить порожки ТДК. 12. По периметру наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³ (АР-10). По периметру наружных стен полы по грунту утеплить керамзитом g=500 кг/м³ (АР-10). 13. Примерный расход материалов в полах: Примерный расход материалов в полах: композиция для заполнения швов, цветная, В, СТБ 1503-2004 на 1 м  - 0,63 кг; 2  - 0,63 кг; РСС облицовочная-клеевая, цементная, М100, F75 СТБ 1307-2012 на 1 мм слоя - 1,5 кг/м ; 2 ; грунтовка Н ПМ цементная 1СС СТБ 1263-2001 на 1 мм слоя - 1,1 кг/м ; 2 ; гидроизоляция ГС Ж1 СТБ 1543-2005 на 1 мм слоя - 1,8 кг/м ; 2 ; клей ВД-АК для напольных покрытий на 1 м  - 0,3 кг; 2  - 0,3 кг; грунтовка НВ П 1 Д СТБ 1263-2001 на 1 м  - 0,03 л.2  - 0,03 л.

AutoCAD SHX Text
плинтус "Сапожок" -14,6 м.п. 
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плинтус "Сапожок" -6,8 м.п. 
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плинтус ПВХ - 71,4 м.п.
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Террасная доска ДПК 139х27                                -27мм Лаги ДПК 50х35 с шагом 350мм                            -35мм Регулируемые опоры с шагом 500мм              -35...110мм Грунтовка "Парад ГУ-777" СТБ 1416-2003 Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150         -60мм Подстилающий слой из бетона С16/20                 -80мм                                                                                                                                                                                   Грунт основания с втрамбованным щебнем       крупностью 20-40 мм 
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Примечания: 1. Данный лист смотреть совместно с листом АР-5. Данный лист смотреть совместно с листом АР-5. 2. Работы по возведению монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019 Работы по возведению монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019  по возведению монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019 по возведению монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019  возведению монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019 возведению монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019  монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019 монолитных конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019  конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019 конструкций выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019  выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019 выполнять в соответствии с СН 1.03.01-2019  в соответствии с СН 1.03.01-2019 в соответствии с СН 1.03.01-2019  соответствии с СН 1.03.01-2019 соответствии с СН 1.03.01-2019  с СН 1.03.01-2019 с СН 1.03.01-2019  СН 1.03.01-2019 СН 1.03.01-2019  1.03.01-2019 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений". 3. Производство работ, контроль за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с Производство работ, контроль за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с  работ, контроль за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с работ, контроль за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с  контроль за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с контроль за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с  за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с за их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с  их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с их качеством и приемку работ выполнять в соответствии с  качеством и приемку работ выполнять в соответствии с качеством и приемку работ выполнять в соответствии с  и приемку работ выполнять в соответствии с и приемку работ выполнять в соответствии с  приемку работ выполнять в соответствии с приемку работ выполнять в соответствии с  работ выполнять в соответствии с работ выполнять в соответствии с  выполнять в соответствии с выполнять в соответствии с  в соответствии с в соответствии с  соответствии с соответствии с  с с требованиями СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений".  СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений".  4. Перед производством работ все натурные размеры уточнить по месту. Перед производством работ все натурные размеры уточнить по месту. 5. В месте сопряжения плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый В месте сопряжения плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  месте сопряжения плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый месте сопряжения плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  сопряжения плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый сопряжения плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый плит крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый крылец и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый и цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый цоколей наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый наружных стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый стен выполнить зазор 2-3см , заполняемый  выполнить зазор 2-3см , заполняемый выполнить зазор 2-3см , заполняемый  зазор 2-3см , заполняемый зазор 2-3см , заполняемый  2-3см , заполняемый 2-3см , заполняемый  , заполняемый , заполняемый  заполняемый заполняемый горячей асфальтовой мастикой или гидрофобной песчаной смесью. 6. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а  перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а  бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а  опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а  должна быть очищена от мусора и грязи, а должна быть очищена от мусора и грязи, а  быть очищена от мусора и грязи, а быть очищена от мусора и грязи, а  очищена от мусора и грязи, а очищена от мусора и грязи, а  от мусора и грязи, а от мусора и грязи, а  мусора и грязи, а мусора и грязи, а  и грязи, а и грязи, а  грязи, а грязи, а  а а арматура - от налета ржавчин. 7. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности на сжатие. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности на сжатие. 8. В зимнее время бетонирование вести с электрическим прогревом в соответствии с ППР. В зимнее время бетонирование вести с электрическим прогревом в соответствии с ППР. 9. Швы между плитками тщательно заделать сухой ц/песч. смесью для стяжек М150. Швы между плитками тщательно заделать сухой ц/песч. смесью для стяжек М150. 10. Плитку  3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 Плитку  3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200   3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200  3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200  класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 класть на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200  на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 на растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200  растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 растворе. Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200  Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 Плитка 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200  3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 3ПБ40.40.5-К.М.риф-2-F200 (400х400х50) с оценочной группой покрытия, характеризующей степень противоскольжения - С10.с оценочной группой покрытия, характеризующей степень противоскольжения - С10.
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